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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ

	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 929–13ип от 04.09.2013 года. ТУ № 5541  от  04.09.2013 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	Новая  ТП  по  адресу: г. Саратов, ул. Вольская,29 . 
КЛ-6кВ  от  новой  ТП   до соединения с кабелем ТП-1714 – ТП-1171 к ТП-1171.
КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелем ТП-1714 – РП-Белоглинский к РП-Белоглинский 2КЛ-6кВ  от  новой  ТП  до соединения с кабелем РП-Белоглинский – ТП-861.                                                           

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Перечень и объем проектных работ
	1. Инженерно-геодезические работы.
2.  Проектирование оборудования РУ-6кВ новой  ТП. 

3. Проектирование трассы  КЛ-6кВ  от  новой  ТП   до соединения с кабелем ТП-1714 – ТП-1171 к ТП-1171 протяженностью  ориентировочно  365 метров.

4. Проектирование трассы  КЛ-6кВ  от  новой  ТП   до соединения с кабелем ТП-1714 – РП-Белоглинский к РП-Белоглинский протяженностью  ориентировочно  50 метров.
5. Проектирование трассы двух КЛ-6кВ от  новой  ТП  до соединения с кабелем РП-Белоглинский – ТП-861 протяженностью  ориентировочно  150 метров каждая.

6. Согласование  проекта  в  установленном  порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  24.02.2014 года  по  15.06.2014 года

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей.
- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.
- Фрагмент  из  топографического  плана г. Саратова  с  указанием  места  расположения объекта  присоединения (земельного участка) по адресу:  г. Саратов, ул. Вольская, 29.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.
· Схема планировочной организации земельного участка.
· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).
· Проект организации строительства.
· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
· Сметная документация.

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение  необходимых  согласований  выполняет  Подрядчик.

Сроки  согласования  входят  в  календарные  сроки  выполнения  работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области архитектурно-строительного проектирования и в области инженерных изысканий. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на  бумажном  носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости  выполненных  работ  и  затрат по форме КС-3.
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