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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 615 – 13ип от 07.06.2013 года  и  ТУ № 3380  от  07.06.2013 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-729 до объекта присоединения (земельного участка) расположенного по адресу: г. Саратов, 6-й Динамовский пер., 11.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка опор 13 шт.

2.2. Монтаж провода СИП 2 3х70+1х70, протяженностью ориентировочно 340 метров.

2.3. Монтаж повторного заземления на опорах.

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 20.02.2014 года по 28.03.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительства ВЛИ-0,4кВ от ВЛИ-0,4кВ ТП-729 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, 6-й Динамовский пер., 11 (шифр 12-13-153 ЭС)

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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