Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2014 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице__________                              ___________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить следующие строительно-монтажные работы по капитальному ремонту объектов ЗАО «СПГЭС», расположенных по адресу: Российская Федерация, г. Саратов
- ул. З. Космодемьянской, 24, ТП – 1482; 

- ул. 5-я Дачная, военный госпиталь, ТП – 1153; 

- ул. Аптечная, 49/53,ТП – 1159; 

- ул. Чайковского, 6, ТП – 1485; 

- ул. Гвардейская, 7А, ТП – 1246;
- ул. Дубовикова,1 Б, здание 1-го участка ЗАО «СПГЭС»;
- ул. Дубовикова, 1 Б, РП – Красноармейский;
- ул. Луговая, 10/20, ТП – 1286; 

- ул. Луговая, уг. Выгонной, ТП – 1262;
- ул. Б .Горная, 314/320, ТП – 1188; 

- ул. Высокая, 3, РП – Пугачёвский;
- ул. Университетская, 43, ТП – 1279;
- ул. 1-я Садовая, 133, ТП – 1042; 

- гул. Б. Казачья, 100, ТП – 244; 

- ул. Б. Казачья, ТП – 21;
- ул. Вавилова, 43, ТП – 1028; 

- ул. Посадского, 176, ТП – 92;
- ул. Аронова, 9 А, РП - Жуковский;
- 2-й Магнитный пр., уг. Высокой, ТП – 123;
- 2-й Московский пр., РП – Строитель; 

- ул. Мало-Елшанская, д. 15, ТП – 1036;
- ул. Майская, 4, ТП – 1001; 

- полигон института ГИПРОНИИГАЗ, ТП – 1683; 

- ул. Студёная, 10, ТП – 198;
- ул. Антонова, уг. Перспективная, РП - Вышивка, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях (Приложение                № 2-26).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014 год для проведения ремонтных работ строительной части.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 27) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 27) и составляет _______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ________________, в том числе НДС 18% – ______________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________________, в том числе НДС 18% – ______________________________, производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2014 года.

Окончание выполнения работ – «___» _________ 2014 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2.согласовать в 10-ти дневный срок с момента подписания договора с Заказчиком план-график сроков выполнения работ по каждому объекту, перечисленному в п. 1.1 настоящего договора;
4.1.3. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.4 по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.6. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.7. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.8. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.9. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.10. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном                  в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта, за невыполнение работ в установленные сроки.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

8.3. Условия расторжения Договора.

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 дней с даты начала работ по настоящему Договору;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

8.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 


8.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                    10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;

Приложения № 2-26:

Дефектная ведомость;

Приложение № 27:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение №1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.
                    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
       на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части ТП – 1482 (З. Космодемьянской, 24), ТП – 1153 (5-я Дачная, военный госпиталь), ТП – 1159 (Аптечная, 49/53), ТП – 1485 (Чайковского, 6), ТП – 1246 (Гвардейская, 7А), здание 1-го участка ЗАО «СПГЭС»  (Дубовикова,1 Б), РП – Красноармейский (Дубовикова, 1 Б), ТП – 1286 (Луговая, 10/20), ТП – 1262 (Луговая, уг. Выгонной), ТП – 1188 (Б .Горная, 314/320), РП – Пугачёвский (Высокая, 3), ТП – 1279 (Университетская, 43), ТП – 1042 (1-я Садовая, 133), ТП – 244 (Б. Казачья, 100), ТП – 21 (Б. Казачья), ТП – 1028 (Вавилова, 43), ТП – 92 (Посадского, 176), РП Жуковский  (Аронова, 9 А), ТП – 123 (2-й Магнитный пр., уг. Высокой), РП Строитель (2-й Московский пр.), ТП – 1036 (Мало-Елшанская, д. 15), ТП – 1001 (Майская, 4), ТП – 1683 (полигон института ГИПРОНИИГАЗ), ТП – 198 (Студёная, 10), РП Вышивка (Антонова, уг. Перспективная)

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ;
2. Ремонт кровли (замена покрытия парапетов, кровельного покрытия, отливов);
3. Стяжка здания металлом; 

4. Ремонт отмостки (бетон / асфальтобетон, установка камня БР);
5. Ремонт фасада (оштукатуривание, окраска);
6. Ремонт приямков (кладка кирпич. перегородок, обрамление из уголка);
7. Ремонт стяжки пола (замена направляющих под тр-ры, стяжка, окраска);
8. Ремонт облицовки стен внутри здания (огрунтовка, штукатурка, окраска);
9. Замена (ремонт) дверей, жалюзийных решёток с окраской;
10. Устройство подпорной стенки из бетонных блоков;
11. Планировка грунта;
12. Демонтаж/монтаж оборудования;
13. Устройство бетонных пандусов по опалубке;
14. Выкорчевывание пней, спил деревьев;
15. Восстановление кирпичной кладки;
16. Вывоз грунта и строительного мусора

	Сроки выполнения работ
	С 01.04.2014 года  по  31.10.2014 года

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                           Дефектная ведомость
                        Комплексный ремонт в ТП-1482
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт кровли

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 
(с примыканиями)
	100 м2 покрытия
	0,61
	 

	2
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,5
	 

	3
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	0,5
	 

	4
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,5
	 

	5
	Устройство кровли наплавляемой в 2 слоя (применительно)
	100 м2
	0,5
	 

	6
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,11
	 

	                           Раздел 2. Стяжка стен металлом

	7
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1
	 

	8
	Стяжка стен металлом (применительно)
	1 т
	0,355
	 

	9
	Сталь угловая 80х80 мм
	т
	0,137
	 

	10
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм
	т
	0,218
	 

	                           Раздел 3. Отмостка

	11
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	4,5
	 

	12
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,045
	 

	13
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 
	0,032
	 

	14
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	4,5
	 

	15
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,3
	 

	16
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,3
	 

	17
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м
	0,48
	 

	18
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	48
	 

	19
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3
	0,021
	 

	20
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	8,1
	 

	21
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	8,1
	 

	22
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	8,1
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
_____________

____________________ 


                                                                                                                      Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.


                      Дефектная ведомость
                                                       Комплексный ремонт в ТП-1153
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Усиление здания ТП

	1
	Сверление отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	100 отверстий
	0,12
	 

	2
	Установка закладных деталей
	1 т
	0,314
	 

	3
	Стяжка стен металлом (применительно)
	1 т металлоконструкций
	0,1
	 

	4
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм
	т
	0,1
	 

	5
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	4
	 

	                           Раздел 2. Фасад

	6
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	30
	 

	7
	Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень стен
	100 м2 отделываемой поверхности
	0,3
	 

	8
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,005
	 

	9
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,2
	 

	10
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,3
	 

	11
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,02
	 

	12
	Устройство опалубки
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,01
	 

	13
	Устройство бетонного пандуса
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0,002
	 

	                           Раздел 3. Двери

	14
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,04
	 

	15
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,15
	 

	16
	Монтаж  ворот
	1 т конструкций
	0,4
	 

	17
	Ворота
	шт.
	2
	 

	18
	Монтаж конструкций дверей
	1 т конструкций
	0,2
	 

	19
	Двери стальные
	шт.
	2
	 

	20
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,45
	 

	21
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,45
	 

	22
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,05
	 

	23
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,00597
	 

	                           Раздел 4. Помещения ТР-1, ТР-2

	24
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	126
	 

	25
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1,2
	 

	26
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	0,9
	 

	27
	Грунтовка
	т
	0,018
	 

	28
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,9
	 

	29
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков
	100 м2 покрытия
	0,18
	 

	30
	Грунтовка
	т
	0,0036
	 

	31
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,18
	 

	32
	Огрунтовка бетонных полов, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,18
	 

	33
	Огрунтовка бетонных полов, последующий слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,18
	 

	34
	Окраска бетонных полов эмалью
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,18
	 

	                           Раздел 5. Ру-6, Ру-0,4 кВ

	35
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,08
	 

	36
	Конструкции стальные
	т
	0,08
	 

	37
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04
	 

	38
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04
	 

	39
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	172
	 

	40
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	2
	 

	41
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	1,2
	 

	42
	Грунтовка
	т
	0,024
	 

	43
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,2
	 

	44
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков
	100 м2 покрытия
	0,26
	 

	45
	Грунтовка масляная ВАК-I-V
	т
	0,0052
	 

	46
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,26
	 

	47
	Огрунтовка бетонных полов, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,26
	 

	48
	Огрунтовка бетонных полов, последующий слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,26
	 

	49
	Окраска  бетонных полов эмалью
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,26
	 

	                           Раздел 6. Отмостка

	50
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	2,4
	 

	51
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,02
	 

	52
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	2
	 

	53
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	2
	 

	54
	Устройство бетонного основания с уклоном от здания
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0,03
	 

	55
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,0276
	 

	56
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	4,82
	 

	57
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	4,82
	 

	58
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	4,82
	 

	                           Раздел 7. Различное

	59
	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 700 мм твердых пород
	1 пень
	2
	 

	60
	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 48 см
	1 дерево
	2
	 

	61
	Разборка кирпичных стен
	1 м3
	0,5
	 

	62
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	0,5
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.


                      Дефектная ведомость
                        Комплексный ремонт в ТП-1159
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт кровли

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (с примыканиями)
	100 м2 покрытия
	0,61
	 

	2
	Разборка парапета
	1 м3
	0,1
	 

	3
	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	0,1
	 

	4
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,5
	 

	5
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 
12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	0,5
	 

	6
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,5
	 

	7
	Устройство кровли 
	100 м2 кровли
	0,5
	 

	8
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	0,22
	 

	9
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,33
	 

	                           Раздел 2. Отмостка

	10
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	3
	 

	11
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,03
	 

	12
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2
	0,032
	 

	13
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	3
	 

	14
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,2
	 

	15
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 
11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,2
	 

	16
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м
	0,2
	 

	17
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	20
	 

	18
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3
	0,021
	 

	19
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	5,4
	 

	20
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	5,4
	 

	21
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	5,4
	 

	                           Раздел 3. Закрытие приямков

	22
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,0428
	 

	23
	Конструкции стальные
	т
	0,0428
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.


         Дефектная ведомость
                                                Комплексный ремонт в ТП-1485
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт кровли

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (с примыканиями)
	100 м2 покрытия
	0,61
	 

	2
	Разборка парапета (применительно)
	1 м3
	0,1
	 

	3
	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	0,1
	 

	4
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,5
	 

	5
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	0,5
	 

	6
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,5
	 

	7
	Устройство кровли (применительно)
	100 м2 кровли
	0,5
	 

	8
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	0,22
	 

	9
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,33
	 

	                           Раздел 2. Закрытие приямков

	10
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (5,2м*0,65м*0,0214т)
	1 т конструкций
	0,0723
	 

	11
	Конструкции стальные
	т
	0,0723
	 

	                           Раздел 3. Окраска дверей РУ-0,4 кВ; 10; Т1; Т2

	12
	Очистка поверхности щетками
	1 м2
	30
	 

	13
	Обеспыливание поверхности
	1 м2
	30
	 

	14
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,3
	 

	15
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2
	0,3
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 6 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.


         Дефектная ведомость
                                                Комплексный ремонт в ТП-1262
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт кровли

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (с примыканиями)
	100 м2 покрытия
	0,61
	 

	2
	Разборка парапета (применительно)
	1 м3
	0,1
	 

	3
	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	0,1
	 

	4
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,5
	 

	5
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	0,5
	 

	6
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,5
	 

	7
	Устройство кровли (применительно)
	100 м2
	0,5
	 

	8
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	0,22
	 

	9
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,33
	 

	                           Раздел 2. Стяжка стен металлом

	10
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	4
	 

	11
	Стяжка стен металлом (применительно)
	1 т
	0,355
	 

	12
	Сталь угловая 80х80 мм
	т
	0,137
	 

	13
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм
	т
	0,218
	 

	                           Раздел 3. Окраска оборудования РУ-10;0,4кВ

	14
	Очистка поверхности щетками
	1 м2
	30
	 

	15
	Обеспыливание поверхности
	1 м2
	30
	 

	16
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,3
	 

	17
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2
	0,3
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 7 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-1286
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	6

	                           Раздел 1. Ремонт кровли

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,6
	 

	2
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	0,6
	 

	3
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,6
	 

	4
	Устройство кровли (применительно)
	100 м2 кровли
	0,6
	 

	5
	Устройство примыканий 
	100 м примыканий
	0,22
	 

	6
	Замена парапетов и отливов
	100 м
	0,34
	 

	7
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	0,5
	 

	8
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	1,4682
	 

	9
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	1,4682
	 

	10
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	1,4682
	 

	                           Раздел 2. РУ-0,4 кВ

	11
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	32
	 

	12
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,1
	 

	13
	Грунтовка для внутренних работ
	т
	0,0013
	 

	14
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,1
	 

	15
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	0,62
	 

	16
	Грунтовка для внутренних работ
	т
	0,0124
	 

	17
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,62
	 

	18
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков
	100 м2 покрытия
	0,14
	 

	19
	Грунтовка для внутренних работ
	т
	0,0028
	 

	20
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,14
	 

	21
	Огрунтовка бетонных полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,08
	 

	22
	Окраска бетонных полов эмалью
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,08
	 

	23
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1,2
	 

	                           Раздел 3. РУ-6 кВ

	24
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	54,8
	 

	25
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,1
	 

	26
	Грунтовка для внутренних работ
	т
	0,0013
	 

	27
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,1
	 

	28
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	0,76
	 

	29
	Грунтовка для внутренних работ
	т
	0,0152
	 

	30
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,76
	 

	31
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков
	100 м2 покрытия
	0,224
	 

	32
	Грунтовка для внутренних работ
	т
	0,0045
	 

	33
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,224
	 

	34
	Огрунтовка бетонных полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,224
	 

	35
	Окраска бетонных полов эмалью
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,224
	 

	36
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1,8
	 

	                           Раздел 4. Замена дверей Т1,Т2,РУ-0,4 и РУ-6кВ

	37
	Демонтаж конструкций дверей
	1 т конструкций
	0,08
	 

	38
	Монтаж металлических дверей
	1 т конструкций
	0,08
	 

	39
	Двери стальные 
	шт.
	2
	 

	40
	Демонтаж каркасов ворот
	1 т конструкций
	0,417
	 

	41
	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
	1 т конструкций
	0,417
	 

	42
	Ворота 
	шт.
	2
	 

	43
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,45
	 

	44
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,45
	 

	45
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,1
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 8 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

Дефектная ведомость
                                        Комплексный ремонт 1-го участка ЗАО «СПГЭС»

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	6

	                           Раздел 1. Ремонт кровли

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	2,38
	 

	2
	Ремонт цементной стяжки 
	100 м2
	2,38
	 

	3
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	2,38
	 

	4
	Устройство мягкой кровли 
	100 м2 кровли
	2,38
	 

	5
	Устройство примыканий
	100 м примыканий
	0,44
	 

	6
	Замена покрытия отливов и парапетов
	100 м
	0,68
	 

	7
	Ремонт кирпичной кладки стен 
	1 м3 кладки
	1
	 

	8
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	2,0844
	 

	9
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	2,0844
	 

	10
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	2,0844
	 

	                           Раздел 2. Отмостка

	11
	Разборка бетонных оснований
	1 м3
	10,95
	 

	12
	Разработка грунта 
	100 м3 грунта
	0,07
	 

	13
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	7
	 

	14
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,73
	 

	15
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,73
	 

	16
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,73
	 

	17
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	73
	 

	18
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	19,71
	 

	19
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	19,71
	 

	20
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	19,71
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 9 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

Дефектная ведомость
                                        Комплексный ремонт в РП - Красноармейский
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	6

	                           Раздел 1. Ремонт кровли

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,6
	 

	2
	Ремонт цементной стяжки
	100 м2
	0,6
	 

	3
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,6
	 

	4
	Устройство кровли (применительно)
	100 м2 кровли
	0,6
	 

	5
	Устройство примыканий 
	100 м примыканий
	0,1
	 

	6
	Замена отливов и парапетов
	100 м
	0,33
	 


	7
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	1,4649
	 

	8
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	1,4649
	 

	9
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	1,4649
	 

	                           Раздел 2. Крыльцо

	10
	Разборка бетонных конструкций 
	1 м3
	1,5
	 

	11
	Разработка грунта
	100 м3 грунта
	0,005
	 

	12
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,08
	 

	13
	Горячекатаная арматурная сталь, диаметром 12 мм
	т
	0,08
	 

	14
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,3
	 

	15
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,3
	 

	16
	Устройство опалубки
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,03
	 

	17
	Устройство бетонного крыльца
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0,015
	 

	18
	Монтаж металлических конструкций
	1 т конструкций
	0,07
	 

	19
	Уголок 50х50 мм
	т
	0,07
	 

	20
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	2,7
	 

	21
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	2,7
	 

	22
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	2,7
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 10 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

Дефектная ведомость
                                                    Комплексный ремонт в ТП-1246

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	              Раздел 1. Ремонт полов в ТП-1246 РУ-10кВ (2 м2) закрытие приямков металлом

	1
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2
	0,02
	 

	2
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3
	0,3
	 

	3
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,02
	 

	4
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2
	0,02
	 

	5
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен (полов)
	100 м2 покрытия
	0,02
	 

	6
	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ
	т
	0,0004
	 

	7
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,02
	 

	8
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т
	0,0084
	 

	                           Закрытие приямков в РУ-10 кВ

	9
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (0,4м*1,1м*2шт*0,0214т)
	1 т конструкций
	0,02
	 

	10
	Конструкции стальные
	т
	0,02
	 

	                           Раздел 2. Ремонт дверей

	                           в Т1 и Т2

	11
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,0736
	 

	12
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02
	 

	13
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0,12
	 

	14
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	1 т
	0,005
	 

	15
	Электродуговая сварка (приварка  закладных деталей)
	10 т
	0,0005
	 

	16
	Монтаж конструкций дверей
	1 т
	0,28
	 

	17
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	0,29757
	 

	18
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	0,29757
	 

	19
	Конструкции металлические погрузка
	1 т
	0,28
	 

	20
	Конструкции металлические разгрузка
	1 т
	0,28
	 

	21
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	0,28
	 

	22
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 12 км; класс груза 2
	1 т
	0,28
	 

	23
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2
	0,1472
	 

	24
	Заделка кирпичных стен цементным раствором
	10 м
	0,6
	 

	25
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2
	0,034
	 

	                           в РУ-0,4 кВ

	26
	Очистка поверхности щетками
	1 м2
	4,2
	 

	27
	Обеспыливание поверхности
	1 м2
	4,2
	 

	28
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,042
	 

	29
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2
	0,042
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 11 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-1279

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт кровли

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (с примыканиями)
	100 м2 покрытия
	0,53
	 

	2
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,53
	 

	3
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	0,53
	 

	4
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,53
	 

	5
	Устройство кровли (применительно)
	100 м2 кровли
	0,53
	 

	6
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,32
	 

	                           Раздел 2. Стяжка стен металлом

	7
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	2,5
	 

	8
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная
	100 м2
	0,02
	 

	9
	Стяжка стен металлом (применительно)
	1 т
	0,2982
	 

	10
	Сталь угловая 80х80 мм
	т
	0,1332
	 

	11
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм
	т
	0,165
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 12 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-1042
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	                           Раздел 1. Кровля

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,46
46/100
	ТЕР46-04-008-01
	 

	2
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,46
46/100
	ТЕР12-01-017-01
	 

	3
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	0,46
46/100
	ТЕР12-01-017-02
	 

	4
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,3
30/100
	ТЕРр58-20-2
	 

	5
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,46
	ТЕР12-01-016-01
	 

	6
	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем из раствора цементного
	100 м2 кровли
	0,46
46/100
	ТЕР12-01-002-03
	 

	7
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	0,2
20/100
	ТЕР12-01-004-05
	 

	                           Раздел 2. Окраска полов РУ-6;0,4;ТР.

	8
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	29
	ТЕР13-06-004-01
	 

	9
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен (полов)
	100 м2 покрытия
	0,29
29/100
	ТЕР15-04-006-04 прим
	 

	10
	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ
	т
	0,0058
	ТСЦ-101-3561
	 

	11
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен (полов)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,29
29/100
	ТЕР15-04-025-08прим
	 

	                           Раздел 3. Монтаж жалюзийной решетки РУ-0,4кВ

	12
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,0075
	ТЕРр56-23-1
	 

	13
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	1
	ТЕР20-02-002-01
	 

	14
	Экраны ограждений УА-47
	шт.
	1
	ТСЦ-206-1235
	 

	15
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	0,1875
0,375/2
	ТЕР13-06-003-01
	 

	16
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,001875
0,00375/2
	ТЕР13-07-001-02
	 

	17
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,001875
0,00375/2
	ТЕР13-03-002-04
	 

	18
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,001875
0,00375/2
	ТЕР15-04-030-04
	 

	19
	Ограждение сетчатое
	1 м2
	0,0625
0,125/2
	ТЕРм08-01-087-01
	 

	20
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	1 м3
	0,03
	ТЕР46-03-007-03
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 13 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-244
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1,7
	 

	2
	Демонтаж ЩО70
	1 м ширины по фронту
	5,5
	 

	3
	Монтаж ЩО70
	1 м ширины по фронту
	5,5
	 

	4
	Демонтаж  шин сборных
	100 м
	0,28
	 

	5
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2
	100 м
	0,28
	 

	6
	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 1 м, на высоту до 5 м
	10 т
	0,042
	 

	7
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3 кладки
	0,3
	 

	8
	Обрамление приямка уголком
	1 т
	0,08
	 

	9
	Сталь угловая 50х50 мм
	т
	0,08
	 

	10
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,8
	 

	11
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,8
	 

	12
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,036408
	 

	13
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм
	т
	0,036408
	 

	14
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,035
	 

	15
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,035
	 

	16
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03
	100 м2 стяжки
	0,035
	 

	17
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен (полов)
	100 м2 покрытия
	0,28
	 

	18
	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ
	т
	0,0056
	 

	19
	Улучшенная окраска масляными составами полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,28
	 

	20
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,01
	 

	21
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,1
	 

	22
	Подрезка двери металлической
	1 м реза
	1,2
	 

	23
	Электродуговая сварка при монтаже двери металлической после подрезки
	10 т конструкций
	0,005
	 

	                           Раздел 2. Отмостка

	24
	Корчевка вручную пней диаметром от 260 до 300 мм
	100 пней
	0,01
	 

	25
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0,012
	 

	26
	Разборка бетонных оснований
	1 м3
	3,9
	 

	27
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,052
	 

	28
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	1,3
	 

	29
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	2,6
	 

	30
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,232
	 

	31
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм
	т
	0,232
	 

	32
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,26
	 

	33
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,26
	 

	34
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03
	100 м2 стяжки
	0,26
	 

	35
	Железнение поверхности
	100 м2 поверхности
	0,26
	 

	36
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой (применительно)
	100 м3
	0,091
	 

	37
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	0,01638
	 

	38
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,3
	 

	39
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	30
	 

	                           Раздел 3. Фасад

	40
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	0,4
	 

	41
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,04
	 

	42
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04
	 

	                           Раздел 4. Откосы

	43
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,01
	 

	44
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,05
	 

	45
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен и откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,05
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 14 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-1028

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	                           Полы

	1
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен (полов)
	100 м2 покрытия
	0,42
	 

	2
	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ
	т
	0,0084
	 

	3
	Улучшенная окраска масляными составами полов
	100 м2
	0,42
	 

	                           Цоколь

	4
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1,6
	 

	5
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,16
	 

	6
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1
	100 м2
	0,16
	 

	7
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
	100 м2
	0,16
	 

	                           Фасад

	8
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	0,3
	 

	9
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2 поверхности
	0,03
	 

	10
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,03
	 

	11
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
	100 м2
	0,03
	 

	                           Откосы

	12
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,22
	 

	13
	Очистка поверхности щетками
	1 м2
	1,44
	 

	14
	Обеспыливание поверхности
	1 м2
	1,44
	 

	15
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,0144
	 

	16
	Масляная окраска металлических поверхностей обрамления, количество окрасок 2
	100 м2
	0,0144
	 

	17
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2
	0,09
	 

	18
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза откосов
	100 м2 покрытия
	0,09
	 

	19
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов
	100 м2
	0,09
	 

	                           Полы в Т1

	20
	Демонтаж трансформатора силового, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	 

	21
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	 

	22
	Разборка бетонных оснований
	1 м3
	0,85
	 

	23
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	0,85
	 

	24
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2
	0,085
	 

	25
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,085
	 

	26
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03
	100 м2 стяжки
	0,085
	 

	27
	Металлические конструкции (направляющие)
	1 т
	0,156
	 

	28
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен (полов)
	100 м2 покрытия
	0,22
	 

	29
	Улучшенная окраска масляными составами полов
	100 м2
	0,22
	 

	                           Приямки

	30
	Закрытие приямков листом (применительно)
	1 т
	0,0214
	 

	31
	Конструкции стальные
	т
	0,0214
	 

	32
	Обеспыливание поверхности
	1 м2
	1
	 

	33
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,01
	 

	34
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2
	0,01
	 

	                           Раздел 2. Стяжка металлом

	35
	Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками
	1 т
	0,298
	 

	36
	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления
	т
	0,298
	 

	                           Раздел 3. Отмостка (40 м2)

	37
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 
	0,012
	 

	38
	Разборка бетонных оснований
	1 м3
	6
	 

	39
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,08
	 

	40
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3
	4
	 

	41
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	4
	 

	42
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2
	0,4
	 

	43
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,4
	 

	44
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03
	100 м2 стяжки
	0,4
	 

	45
	Железнение поверхности
	100 м2
	0,4
	 

	46
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой (применительно)
	100 м3
	0,14
	 

	47
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	0,0252
	 

	48
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м
	0,37
	 

	49
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	37
	 

	                           Раздел 4. Кровля

	50
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (с примыканиями)
	100 м2 покрытия
	0,6
	 

	51
	Устройство кровли (применительно)
	100 м2
	0,6
	 

	52
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	0,24
	 

	53
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,45
	 

	54
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,15
	 

	55
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	0,15
	 

	56
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,15
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 15 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-123
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Фасад

	1
	Устройство и разборка лесов
	100 м2 вертикальной проекции
	0,55
	 

	2
	Очистка поверхности фасада от старой штукатурки щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	40
	 

	3
	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами
	1 т
	0,32
	 

	4
	Обеспыливание поверхности металлоконструкций
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	60
	 

	5
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,6
	 

	6
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,6
	 

	7
	Огрунтовка бетонных поверхностей
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,94
	 

	8
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2 поверхности
	0,94
	 

	9
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,94
	 

	10
	Огрунтовка оштукатуренных поверхностей, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,94
	 

	11
	Огрунтовка оштукатуренных поверхностей, последующий слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,94
	 

	12
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,94
	 

	                           Раздел 2. Помещение ТР

	13
	Смена жалюзийных решеток
	100 жалюзийных решеток
	0,01
	 

	14
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	0,3
	 

	15
	Очистка поверхности стен, потолков, полов щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	30
	 

	16
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,12
	 

	17
	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,12
	 

	18
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,12
	 

	19
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	0,45
	 

	20
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,45
	 

	21
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	9
	 

	22
	Огрунтовка бетонных полов, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,09
	 

	23
	Огрунтовка бетонных полов, последующий слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,09
	 

	24
	Окраска огрунтованных бетонных полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,09
	 

	25
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,09
	 

	26
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков
	100 м2 покрытия
	0,09
	 

	27
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,09
	 

	                           Раздел 3. Ремонт помещения РУ-6

	28
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	8
	 

	29
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,08
	 

	30
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	0,46
	 

	31
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,46
	 

	32
	Обеспыливание поверхности полов
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	12
	 

	33
	Огрунтовка бетонных полов, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12
	 

	34
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,12
	 

	35
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03
	100 м2 стяжки
	0,12
	 

	36
	Огрунтовка бетонных полов, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12
	 

	37
	Огрунтовка бетонны полов, последующий слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12
	 

	38
	Окраска огрунтованных бетонных полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12
	 

	39
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	0,5
	 

	40
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	12
	 

	41
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков
	100 м2 покрытия
	0,12
	 

	42
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12
	 

	                           Раздел 4. Ремонт помещения РУ-0,4 кВ

	                           Подъём оборудования

	43
	Демонтаж ЩО70
	1 м ширины по фронту
	5,5
	 

	44
	Монтаж ЩО70
	1 м ширины по фронту
	5,5
	 

	45
	Демонтаж  шин сборных
	100 м
	0,28
	 

	46
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2
	100 м
	0,28
	 

	47
	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 1 м, на высоту до 5 м
	10 т
	0,042
	 

	                           СМР

	48
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,1
	 

	49
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	1
	 

	50
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	1
	 

	51
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,1
	 

	52
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03
	100 м2 стяжки
	0,1
	 

	53
	Кладка отдельных участков из кирпича
	100 м3 кладки
	0,01
	 

	54
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	15
	 

	55
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	0,54
	 

	56
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,54
	 

	57
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	10
	 

	58
	Огрунтовка бетонных и, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1
	 

	59
	Огрунтовка бетонных, последующий слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1
	 

	60
	Окраска огрунтованных бетонных  полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1
	 

	61
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	0,4
	 

	62
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков
	100 м2 покрытия
	0,1
	 

	63
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1
	 

	64
	Демонтаж конструкций дверей
	1 т конструкций
	0,1
	 

	65
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	1 т конструкций
	0,1
	 

	66
	Металлическая дверь со спецзамком (12915,83/6,03)
	шт
	1
	 

	67
	Разборка кирпичной кладки над дверью
	1 м3 кладки
	0,5
	 

	68
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,02
	 

	69
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,02
	 

	70
	Монтаж перемычки из швеллера
	1 т конструкций
	0,5
	 

	71
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	0,03
	 

	72
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,03
	 

	73
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	0,1
	 

	74
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	1
	 

	75
	Конструкции металлические погрузка
	1 т
	0,1
	 

	76
	Конструкции металлические разгрузка
	1 т
	0,1
	 

	77
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	0,2
	 

	                           Раздел 5. Отмостка

	78
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,07
	 

	79
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,24
	 

	80
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	2
	 

	81
	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	4
	 

	82
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,12
	 

	83
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 покрытия
	0,12
	 

	84
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,34
	 

	85
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	0,051
	 

	86
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	0,051
	 

	87
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	0,051
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 16 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-1188
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Замена  дверей Т1, Т2 (2 шт)

	1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02
	 

	2
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,1056
	 

	3
	Установка дверей металических
	100 полотен
	0,04
	 

	4
	Двери металические
	м2
	10,56
	 

	5
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,26
	 

	6
	Ремонт порогов шириной до 150 мм
	100 отремонтированных мест
	0,02
	 

	7
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,24
	 

	8
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1,221
	 

	9
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,12
	 

	                           Раздел 2. Покраска пола Ру-6;0,4кВ;Т-1;Т-2

	10
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	24
	 

	11
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен (полов)
	100 м2 покрытия
	0,24
	 

	12
	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ
	т
	0,004
	 

	13
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,24
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 17 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                               Комплексный ремонт в РП – Строитель 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт кровли

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	1,35
	 

	2
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	1,35
	 

	3
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	1,35
	 

	4
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,5
	 

	5
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	1,35
	 

	6
	Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
	100 м2 кровли
	1,35
	 

	7
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	0,5
	 

	                           Раздел 2. Отмостка

	8
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	1,2
	 

	9
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,012
	 

	10
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	 

	11
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	1,2
	 

	12
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,08
	 

	13
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,08
	 

	14
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,012
	 

	15
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	2,16
	 

	16
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	2,16
	 

	17
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	4,32
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 18 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-1001 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Покраска дверей

	1
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	21
	 

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,21
	 

	3
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	21
	 

	4
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,21
	 

	                           Раздел 2. ремонт отмостки (35 М2)

	5
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	5,25
	 

	6
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,0525
	 

	7
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	 

	8
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	5,25
	 

	9
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,35
	 

	10
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,35
	 

	11
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,0525
	 

	12
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	11,025
	 

	13
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	11,025
	 

	14
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	20,475
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 19 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-1036 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт кровли

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,6
	 

	2
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,6
	 

	3
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	0,6
	 

	4
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,34
	 

	5
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,6
	 

	6
	Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
	100 м2 кровли
	0,6
	 

	7
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	0,26
	 

	                           Раздел 2. Покраска дверей

	8
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	24
	 

	9
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	24
	 

	10
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,24
	 

	11
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,24
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 20 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-1683 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	6

	                           Раздел 1. Стены, потолок, приямки

	1
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	120
	 

	2
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,2
	 

	3
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	0,9
	 

	4
	Грунтовка
	т
	0,018
	 

	5
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,9
	 

	6
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков
	100 м2 покрытия
	0,3
	 

	7
	Грунтовка
	т
	0,006
	 

	8
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3
	 

	9
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	0,5
	 

	10
	Обрамление приямка уголком
	1 т
	0,193
	 

	11
	Сталь угловая 60х60 мм
	т
	0,193
	 

	                           Раздел 2. Полы

	12
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100
	1 м3
	6
	 

	13
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	3
	 

	14
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	6
	 

	15
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,3
	 

	16
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,3
	 

	17
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 покрытия
	0,3
	 

	18
	Железнение поверхности
	100 м2 поверхности
	0,3
	 

	19
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХВ-784 с наполнителем, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3
	 

	20
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХВ-784 с наполнителем, последующий слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3
	 

	21
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-1236
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3
	 

	22
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,06
	 

	23
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	14,4
	 

	                           Замена направляющих

	24
	Демонтаж металлических конструкций (направляющие)
	1 т
	0,15
	 

	25
	Металлические конструкции
	1 т
	0,15
	 

	26
	Металлические конструкции диафрагма
	1 т
	0,059
	 

	27
	Закрытие  приямков
	1 т
	0,031
	 

	28
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,001
	 

	29
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	0,15
	 

	                           Раздел 3. Замена дверей в Тр-ре,Ру-0,4, Ру-10 кВ

	30
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,03
	 

	31
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,1164
	 

	32
	Монтаж конструкций дверей
	1 т конструкций
	0,11
	 

	33
	Металлическая дверь со спецзамком (12915,83/6,03)
	шт
	2
	 

	34
	Монтаж каркасов ворот
	1 т конструкций
	0,215
	 

	35
	Ворота
	шт.
	1
	 

	36
	Ремонт порогов шириной до 150 мм
	100 отремонтированных мест
	0,03
	 

	37
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,36
	 

	38
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	2
	 

	39
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,04
	 

	40
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0115
	 

	                           Раздел 4. Отмостка

	41
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	1,5
	 

	42
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,001
	 

	43
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0,01
	 

	44
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	1,5
	 

	45
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,1
	 

	46
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,1
	 

	47
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,015
	 

	48
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	2,7
	 

	49
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	2,7
	 

	50
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	5,4
	 

	                           Раздел 5. Демонтаж/монтаж оборудования

	                           Демонтаж трансформатора

	51
	Демонтаж: трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	 

	52
	Демонтаж: шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,33
	 

	53
	Демонтаж: изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2
	1 шт.
	15
	 

	54
	Демонтаж: предохранитель
	1 шт.
	3
	 

	55
	Демонтаж: предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 250 А
	1 шт.
	3
	 

	56
	Демонтаж: трансформатор тока напряжением до 10 кВ
	1 шт.
	3
	 

	57
	Демонтаж: гибкой перемычки (заземление бака силового трансформатора)
	1 шт.
	1
	 

	58
	Демонтаж: рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А
	1 шт.
	1
	 

	59
	Демонтаж: проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,2
	 

	                           Монтаж трансформатора

	60
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	 

	61
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,11
	 

	62
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,09
	 

	63
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,2
	 

	64
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 12 мм
	100 м
	0,03
	 

	65
	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2
	1 шт.
	15
	 

	66
	Установка гибкой перемычки            (заземление бака силового трансформатора)
	1 шт.
	1
	 

	67
	Предохранитель
	1 шт.
	3
	 

	68
	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 400 А
	1 шт.
	3
	 

	69
	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А
	1 шт.
	1
	 

	70
	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ
	1 шт.
	3
	 

	71
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	0,04
	 

	72
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	0,06
	 

	73
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	0,04
	 

	74
	Муфты концевые термоусаживаемые  для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2
	1 шт.
	2
	 

	75
	Металлические конструкции
	1 т
	0,0333
	 

	76
	Конструкции металлические погрузка
	1 т
	3
	 

	77
	Конструкции металлические разгрузка
	1 т
	3
	 

	78
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 15 км; класс груза 1
	1 т
	3
	 

	                           Раздел 6. Пусконаладочные работы

	79
	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
	1 шт.
	1
	 

	80
	Испытание: обмотки трансформатора силового
	1 испытание
	3
	 

	81
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
	1 испытание
	3
	 

	82
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ
	1 измерение
	3
	 

	83
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,18
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 21 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

Дефектная ведомость
                                               Комплексный ремонт в РП - Вышивка 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Отмостка

	1
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	5,55
	 

	2
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,0555
	 

	3
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	 

	4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	5,55
	 

	5
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,37
	 

	6
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,37
	 

	7
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,0555
	 

	8
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	9,99
	 

	9
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	9,99
	 

	10
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	19,98
	 

	                           Раздел 2. ПОЛЫ РУ-0,4кВ

	11
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,09
	 

	12
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	1,3
	 

	13
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,09
	 

	14
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,09
	 

	15
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен (полов)
	100 м2 покрытия
	0,09
	 

	16
	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ
	т
	0,0058
	 

	17
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,09
	 

	18
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0378
	 

	                           Раздел 3. Фасад

	19
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	20
	 

	20
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	1,36
	 

	21
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен гладких
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1,36
	 

	22
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,36
	 

	23
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,36
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 22 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-198 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Кровля

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,5
	 

	2
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,5
	 

	3
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 
12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	0,5
	 

	4
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,3
	 

	5
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,5
	 

	6
	Устройство кровель  из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100 м2 кровли
	0,5
	 

	7
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	0,22
	 

	                           Раздел 2. Отмостка

	8
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	3,9
	 

	9
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,039
	 

	10
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	 

	11
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	3,9
	 

	12
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,26
	 

	13
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 
11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,26
	 

	14
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,039
	 

	15
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	7,02
	 

	16
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	7,02
	 

	17
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	14,04
	 

	                           Раздел 3. Фасад

	18
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	10
	 

	19
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,9
	 

	20
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен гладких
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,9
	 

	21
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,9
	 

	22
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,9
	 

	                           Раздел 4. Замена дверей на металлические с покраской

	23
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,04
	 

	24
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,11
	 

	25
	Установка дверей металлических
	100 полотен
	0,04
	 

	26
	Двери металлически
	м2
	11
	 

	27
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,4
	 

	28
	Ремонт порогов шириной до 150 мм
	100 отремонтированных мест
	0,1
	 

	29
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	22
	 

	30
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	22
	 

	31
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,22
	 

	32
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,22
	 

	33
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1,221
	 

	34
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,0652
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 23 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                       Комплексный ремонт в ТП- 21
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1.

	1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1,71
	 

	2
	Демонтаж ЩО70
	1 м ширины по фронту
	5,5
	 

	3
	Монтаж ЩО70
	1 м ширины по фронту
	5,5
	 

	4
	Демонтаж  шин сборных
	100 м
	0,28
	 

	5
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2
	100 м
	0,28
	 

	6
	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 1 м, на высоту до 5 м
	10 т
	0,042
	 

	7
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3 кладки
	0,3
	 

	8
	Обрамление приямка уголком
	1 т
	0,08
	 

	9
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3
	0,8
	 

	10
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	0,8
	 

	11
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,0364
	 

	12
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2
	0,035
	 

	13
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,035
	 

	14
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03
	100 м2 стяжки
	0,035
	 

	15
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен (полов)
	100 м2 покрытия
	0,035
	 

	16
	Улучшенная окраска масляными составами полов
	100 м2
	0,035
	 

	                           Раздел 2. Отмостка

	17
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	0,03
	 

	18
	Разборка бетонных оснований
	1 м3
	4,8
	 

	19
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,064
	 

	20
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3
	3,2
	 

	21
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	3,2
	 

	22
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,28
	 

	23
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2
	0,32
	 

	24
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,32
	 

	25
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03
	100 м2 стяжки
	0,32
	 

	26
	Железнение поверхности
	100 м2
	0,32
	 

	27
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой (применительно)
	100 м3
	0,112
	 

	28
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	0,02016
	 

	29
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,36
	 

	                           Раздел 3. Фасад

	30
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	0,5
	 

	31
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,05
	 

	32
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
	100 м2
	0,05
	 

	                           Раздел 4. Откосы

	33
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,01
	 

	34
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2
	0,05
	 

	35
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен и откосов
	100 м2
	0,05
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 24 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП- 92
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт полов в Т1 с заменой направляющих

	1
	Демонтаж трансформатора силового, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	 

	2
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	 

	3
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2
	0,085
	 

	4
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3
	1,275
	 

	5
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2
	0,085
	 

	6
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,085
	 

	7
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	0,2
	 

	8
	Металлические конструкции (направляющие)
	1 т
	0,156
	 

	9
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен (полов)
	100 м2 покрытия
	0,48
	 

	10
	Улучшенная окраска масляными составами полов
	100 м2
	0,48
	 

	11
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т
	0,0357
	 

	                           Раздел 2. Приямок

	12
	Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий
	10 м3
	0,008
	 

	13
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3 кладки
	0,16
	 

	14
	Обрамление приямка уголком
	1 т
	0,025
	 

	15
	Закрытие приямков листом 
	1 т
	0,0214
	 

	16
	Конструкции стальные
	т
	0,0214
	 

	17
	Обеспыливание поверхности
	1 м2
	1
	 

	18
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,01
	 

	19
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2
	0,01
	 

	                           Раздел 3. Окраска дверей и жалюзи

	20
	Очистка поверхности щетками
	1 м2
	45
	 

	21
	Обеспыливание поверхности
	1 м2
	45
	 

	22
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,45
	 

	23
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2
	0,45
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 25 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                Комплексный ремонт в РП - Жуковский 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Полы

	1
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2
	0,025
	 

	2
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3
	0,375
	 

	3
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,025
	 

	4
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2
	0,025
	 

	5
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен (полов)
	100 м2 покрытия
	0,3
	 

	6
	Улучшенная окраска масляными составами полов
	100 м2
	0,3
	 

	7
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т
	0,00165
	 

	                           Раздел 2. Стяжка металлом

	8
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1,4
	 

	9
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону улучшенная
	100 м2
	0,0028
	 

	10
	Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками
	1 т
	0,356
	 

	11
	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления
	т
	0,356
	 

	12
	Обеспыливание поверхности
	1 м2
	30
	 

	13
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,3
	 

	14
	Масляная окраска стяжки
	100 м2
	0,3
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 26 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

Дефектная ведомость
                                              Комплексный ремонт в РП - Пугачевский 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Фасад

	1
	Очистка поверхности щетками
	1 м2
	194
	 

	2
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей, первый слой
	100 м2
	1,94
	 

	3
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей, последующий слой
	100 м2
	1,94
	 

	4
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности
	100 м2
	1,94
	 

	5
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	100 м2
	0,44
	 

	                           Помещение РУ-0,4 кВ

	6
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м
	100 м2
	0,22
	 

	7
	Очистка поверхности щетками
	1 м2
	22
	 

	8
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,22
	 

	9
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2
	0,22
	 

	10
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	0,28
	 

	11
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2
	0,28
	 

	12
	Обеспыливание поверхности
	1 м2
	5
	 

	13
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей, первый слой
	100 м2
	0,05
	 

	14
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей, последующий слой
	100 м2
	0,05
	 

	15
	Окраска полов
	100 м2
	0,05
	 

	16
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков
	100 м2 покрытия
	0,05
	 

	17
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2
	0,05
	 

	18
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0006
	 

	                           Помещение РУ-10 кВ (1 секция)

	19
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (0,8м*0,9м*6мм*7,85*2шт)
	1 т конструкций
	0,0678
	 

	20
	Очистка поверхности  м/к приямков щетками
	1 м2
	4
	 

	21
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,04
	 

	22
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,04
	 

	23
	Очистка поверхности стен щетками
	1 м2
	14
	 

	24
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м
	100 м2
	0,14
	 

	25
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,14
	 

	26
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону стен
	100 м2
	0,14
	 

	27
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	1,37
	 

	28
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2
	1,37
	 

	29
	Очистка поверхности щетками
	1 м2
	37
	 

	30
	Обеспыливание поверхности
	1 м2
	37
	 

	31
	Огрунтовка бетонных полов, первый слой
	100 м2
	0,37
	 

	32
	Огрунтовка бетонных полов, последующий слой
	100 м2
	0,37
	 

	33
	Окраска огрунтованных бетонных полов эмалью ХС-436
	100 м2
	0,37
	 

	34
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков
	100 м2 покрытия
	0,48
	 

	35
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2
	0,48
	 

	36
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0006
	 

	                           Помещение РУ-10  кВ (2 секция)

	37
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (0,8м*0,9м*6мм*7,85*2шт)
	1 т конструкций
	0,0678
	 

	38
	Очистка поверхности  м/к приямков щетками
	1 м2
	4
	 

	39
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,04
	 

	40
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,04
	 

	41
	Очистка поверхности стен щетками
	1 м2
	14
	 

	42
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м
	100 м2
	0,14
	 

	43
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,14
	 

	44
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону стен
	100 м2
	0,14
	 

	45
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	1,37
	 

	46
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2
	1,37
	 

	47
	Очистка поверхности щетками
	1 м2
	37
	 

	48
	Обеспыливание поверхности
	1 м2
	37
	 

	49
	Огрунтовка бетонных полов, первый слой
	100 м2
	0,37
	 

	50
	Огрунтовка бетонных полов, последующий слой
	100 м2
	0,37
	 

	51
	Окраска огрунтованных бетонных полов эмалью ХС-436
	100 м2
	0,37
	 

	52
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков
	100 м2 покрытия
	0,48
	 

	53
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2
	0,48
	 

	54
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0006
	 

	                           Двери и откосы

	55
	Очистка поверхности щетками
	1 м2
	12
	 

	56
	Обеспыливание поверхности
	1 м2
	12
	 

	57
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,12
	 

	58
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,12
	 

	59
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	0,09
	 

	60
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2
	0,09
	 

	                                         Отмостка

	61
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	0,04
	 

	62
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
	100 м3
	0,09
	 

	63
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3
	3
	 

	64
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	3
	 

	65
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,377
	 

	66
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,43
	 

	67
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 покрытия
	0,43
	 

	68
	Железнение поверхности
	100 м2
	0,43
	 

	69
	Вывоз мусора 
	1 т
	0,0216
	 

	                           Электромонтажные работы

	70
	Демонтаж выключателей, розеток
	100 шт.
	0,08
	 

	71
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0,04
	 

	72
	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая
	100 шт.
	0,03
	 

	73
	Выключатель полугерметический и герметический
	100 шт.
	0,05
	 

	74
	Светильник КвББ 100W, настенный вверх
	100 шт.
	0,01
	 

	75
	Светильник с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями среды НСП09-200/Р50-03-02
	100 шт.
	0,04
	 

	76
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг (ВВГ 3х1,5 мм2 - 130 м, ВВГ 3х2,5 мм2 - 20 м)
	100 м кабеля
	1,5
	 

	77
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм
	100 м
	1,5
	 

	78
	Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный
	1 шт.
	1
	 

	79
	Демонтаж щитка осветительного
	1 шт.
	1
	 

	80
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	1 шт.
	1
	 

	81
	Демонтаж коробки ответвительной с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения
	100 шт.
	0,2
	 

	82
	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения
	100 шт.
	0,2
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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