Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2014 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы по капитальному ремонту объектов, расположенных по адресу: Российская Федерация, г. Саратов:
- ул. Бахметьевская, 33, ТП – 236; 

- ул. Бахметьевская, 20/24, ТП – 3; 

- ул. Мичурина, 73,ТП – 360; 

- ул. М. Горького, 13, ТП – 1315; 

- ул. Вольская, 49/51, ТП – 1496;
- 1-й Новоузенский проезд, 24/30, ТП - 417;
- ул. Шелковичная, 12, ТП – 4;
- ул. Посадского, 140, ТП – 41; 

- ул. Измайлова, 11 а, ТП – 767;
- ул. Тархова, 29, ТП – 1268; 

- ул. Батавина, 11, ТП – 1287;
- ул. Уфимцева, 6, ТП – 1275;
- ул. Батавина, 9, ТП – 1289; 

- пр. Строителей, 29 а, РП - Техстекло; 

- ул. Производственная, 5, школа № 103, ТП – 283;
- ул. Бардина, 8, ТП – 1251; 

- ул. Антонова, 10, ТП – 1052;
- пр-т Строителей, 4, ТП – 1002;
- 4-я Прокатная, 14, ТП – 924;
- ул. Зеркальная/ 1-я Прокатная, ТП – 828; 

- ул. Ломоносова, 2-4, ТП – 779;
- ул. Ломоносова, 9, ТП – 764; 

- ул. Ломоносова, 3-5, ТП – 763; 

- ул. 4-я Прокатная, 15, ТП – 829;
- пр-т Строителей, 13, ТП – 199, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях (Приложение                № 2-26).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014 год для проведения ремонтных работ строительной части.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 27) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 27) и составляет _______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ________________, в том числе НДС 18% – ______________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________________, в том числе НДС 18% – ______________________________, производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет __________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _______________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2014 года.

Окончание выполнения работ – «___» _________ 2014 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2.согласовать в 10-ти дневный срок с момента подписания договора с Заказчиком план-график сроков выполнения работ по каждому объекту, перечисленному в п. 1.1 настоящего договора;
4.1.3. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.4 по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.6. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.7. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.8. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.9. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.10. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта, за невыполнение работ в установленные сроки.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

8.3. Условия расторжения Договора.

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 дней с даты начала работ по настоящему Договору;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

8.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 


8.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                    10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;

Приложения № 2-26:

Дефектная ведомость;

Приложение № 27:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                                      Приложение №1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.
                                        ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
       на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».


	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части ТП – 236 (Бахметьевская, 33), ТП – 3 (Бахметьевская, 20/24), ТП – 360 (Мичурина, 73), ТП – 1315 (М. Горького, 13), ТП – 1496 (Вольская, 49/51), ТП – 417 (1-й Новоузенский проезд 24/30), ТП – 4 (Шелковичная, 12), ТП-41 (Посадского, 140), ТП – 767 (Измайлова, 11а), ТП – 1268 (Тархова ,29), ТП – 1287 (Батавина, 11), ТП – 1275 (Уфимцева, 6), ТП – 1289 (Батавина, 9), РП – Техстекло (пр. Строителей, 29а), ТП – 283 (Производственная, 5, школа № 103), ТП – 1251 (Бардина, 8), ТП – 1052 (Антонова, 10), ТП – 1002 (п-т Строителей, 4), ТП – 924 (4-я Прокатная, 14), ТП – 828 (Зеркальная/1-яя Прокатная), ТП – 779 (Ломоносова, 2-4), ТП – 764 (Ломоносова, 9), ТП – 763 (Ломоносова ,3-5), ТП – 829 (4-я Прокатная, 15), ТП – 199 (п-т Строителей, 13)

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Ремонт кровли (замена покрытия парапетов, кровельного покрытия, отливов)

3. Стяжка здания металлом 

4. Ремонт отмостки (бетон / асфальтобетон, установка камня БР)

5. Ремонт фасада (оштукатуривание, окраска)

6. Ремонт приямков (кладка кирпич. перегородок, обрамление из уголка)

7. Ремонт стяжки пола (замена направляющих под тр-ры, стяжка, окраска)

8. Ремонт облицовки стен внутри здания (огрунтовка, штукатурка, окраска)

9. Замена (ремонт) дверей, жалюзийных решёток с окраской

10. Устройство подпорной стенки из бетонных блоков

11. Планировка грунта

12. Демонтаж/монтаж оборудования

13. Устройство бетонных пандусов по опалубке

14. Выкорчевывание пней, спил деревьев

15. Восстановление кирпичной кладки

16. Вывоз грунта и строительного мусора

	Сроки выполнения работ
	С «__» ____________2014 г. по «__» _____________ 2014 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                           Дефектная ведомость
                        Комплексный ремонт в ТП-828
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт пола

	1
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2
	0,07
	 

	2
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3
	1,05
	 

	3
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,07
	 

	4
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2
	0,07
	 

	5
	Покрытие полов грунтовкой 
	100 м2
	0,07
	 

	6
	Окраска стен масляными составами 
	100 м2
	0,07
	 

	7
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т
	0,0294
	 

	                           Раздел 2. Ремонт отмостки

	8
	Разборка бетонных оснований 
	1 м3
	4,5
	 

	9
	Разработка грунта вручную 
	100 м3
	0,045
	 

	10
	Устройство опалубки 
	100 м2
	0,05
	 

	11
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	4,5
	 

	12
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 90 мм
	100 м2 покрытия
	0,3
	 

	13
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,045
	 

	14
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	8,1
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.


                      Дефектная ведомость
                                                       Комплексный ремонт в ТП-199
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт кровли

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,66
	 

	2
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм
	100 м2 стяжки
	0,66
	 

	3
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,34
	 

	4
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой 
	100 м2 кровли
	0,66
	 

	5
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100 м2 кровли
	0,66
	 

	6
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам 
	100 м
	0,26
	 

	                           Раздел 2. Ремонт кирпичной кладки

	7
	Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом
	м
	10
	 

	8
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен 
	100 м2
	0,02
	 

	                           Раздел 3. Отмостка

	9
	Разборка бетонных оснований 
	1 м3
	10,5
	 

	10
	Разработка грунта вручную 
	100 м3 грунта
	0,105
	 

	11
	Устройство опалубки 
	100 м2
	0,05
	 

	12
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	10,5
	 

	13
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 90 мм
	100 м2 покрытия
	0,7
	 

	14
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,105
	 

	15
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	18,9
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.


                      Дефектная ведомость
                        Комплексный ремонт в ТП-829
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт кирпичной кладки

	1
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен 
	100 м2
	0,06
	 

	                           Раздел 2. Ремонт отмостки

	2
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	3,9
	 

	3
	Разработка грунта вручную
	100 м3
	0,039
	 

	4
	Устройство опалубки 
	100 м2
	0,05
	 

	5
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	3,9
	 

	6
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 90 мм
	100 м2 покрытия
	0,26
	 

	7
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,03
	 

	8
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	8,19
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                        Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

                                           
         Дефектная ведомость
                                                Комплексный ремонт в ТП-763
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Кровля

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,5
	 

	2
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм
	100 м2 стяжки
	0,5
	 

	3
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,3
	 

	4
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой 
	100 м2 кровли
	0,5
	 

	5
	Устройство кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100 м2 кровли
	0,5
	 

	6
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам 
	100 м
	0,22
	 

	                           Раздел 2. Отмостка

	7
	Разборка бетонных оснований 
	1 м3
	3,9
	 

	8
	Разработка грунта вручную 
	100 м3
	0,039
	 

	9
	Устройство опалубки 
	100 м2
	0,05
	 

	10
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	3,9
	 

	11
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 90 мм
	100 м2 покрытия
	0,26
	 

	12
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,039
	 

	13
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	7,02
	 

	                           Раздел 3. Фасад

	14
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	100
	 

	15
	Ремонт штукатурки фасадов цементно-известковым раствором 
	100 м2
	0,9
	 

	16
	Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором 
	100 м2
	0,9
	 

	17
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей
	100 м2
	0,9
	 

	18
	Окраска стен водоэмульсионными составами 
	100 м2
	0,9
	 

	                           Раздел 4. Покраска дверей

	19
	Очистка поверхности щетками
	1 м2
	30
	 

	20
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,3
	 

	21
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2
	0,3
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 6 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

  
                                            Дефектная ведомость
                                                Комплексный ремонт в ТП-764

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Кровля

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,5
	 

	2
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм
	100 м2 стяжки
	0,5
	 

	3
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,3
	 

	4
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой 
	100 м2 кровли
	0,5
	 

	5
	Устройство кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100 м2 кровли
	0,5
	 

	6
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам 
	100 м
	0,22
	 

	                           Раздел 2. Отмостка

	7
	Разборка бетонных оснований 
	1 м3
	3,9
	 

	8
	Разработка грунта вручную 
	100 м3
	0,039
	 

	9
	Устройство опалубки 
	100 м2
	0,05
	 

	10
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	3,9
	 

	11
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 90 мм
	100 м2 покрытия
	0,26
	 

	12
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,039
	 

	13
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	7,02
	 

	                           Раздел 3. Фасад

	14
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	100
	 

	15
	Ремонт штукатурки фасадов цементно-известковым раствором
	100 м2
	0,9
	 

	16
	Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором 
	100 м2
	0,9
	 

	17
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 
	100 м2
	0,9
	 

	18
	Окраска стен  водоэмульсионными составами 
	100 м2
	0,9
	 

	                           Раздел 4. Покраска дверей

	19
	Очистка поверхности щетками
	1 м2
	30
	 

	20
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,3
	 

	21
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2
	0,3
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 7 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-779
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Кровля

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,5
	 

	2
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм
	100 м2 стяжки
	0,5
	 

	3
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,3
	 

	4
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой 
	100 м2 кровли
	0,5
	 

	5
	Устройство кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100 м2 кровли
	0,5
	 

	6
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам 
	100 м 
	0,22
	 

	                           Раздел 2. Отмостка

	7
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	3,9
	 

	8
	Разработка грунта вручную 
	100 м3 
	0,039
	 

	9
	Устройство опалубки 
	100 м2 
	0,05
	 

	10
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	3,9
	 

	11
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 90 мм
	100 м2 покрытия
	0,26
	 

	12
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,039
	 

	13
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	7,02
	 

	                           Раздел 3. Фасад

	14
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	100
	 

	15
	Ремонт штукатурки фасадов цементно-известковым раствором 
	100 м2 
	0,9
	 

	16
	Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором 
	100 м2 
	0,9
	 

	17
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 
	100 м2 
	0,9
	 

	18
	Окраска стен  водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,9
	 

	                           Раздел 4. Покраска дверей

	19
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	30
	 

	20
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,3
	 

	21
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,3
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 8 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

Дефектная ведомость
                                                    Комплексный ремонт в ТП – 924 
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Кровля

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,5
	 

	2
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм
	100 м2 стяжки
	0,5
	 

	3
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,3
	 

	4
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой 
	100 м2 кровли
	0,5
	 

	5
	Устройство кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100 м2 кровли
	0,5
	 

	6
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам 
	100 м 
	0,22
	 

	                           Раздел 2. Отмостка

	7
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	3,9
	 

	8
	Разработка грунта вручную 
	100 м3 
	0,039
	 

	9
	Устройство опалубки 
	100 м2 
	0,05
	 

	10
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	3,9
	 

	11
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 90 мм
	100 м2 покрытия
	0,26
	 

	12
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,039
	 

	13
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	7,02
	 

	                           Раздел 3. Фасад

	14
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	100
	 

	15
	Ремонт штукатурки фасадов цементно-известковым раствором 
	100 м2 
	0,9
	 

	16
	Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором 
	100 м2 
	0,9
	 

	17
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 
	100 м2 
	0,9
	 

	18
	Окраска стен водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,9
	 

	                           Раздел 4. Замена дверей на металлические с покраской

	19
	Демонтаж дверных коробок со снятием полотен
	100 коробок
	0,04
	 

	20
	Установка полотен наружных кроме балконных
	100 полотен
	0,04
	 

	21
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,4
	 

	22
	Ремонт порогов шириной до 150 мм
	100  мест
	0,1
	 

	23
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	30
	 

	24
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 
	30
	 

	25
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,3
	 

	26
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,3
	 

	27
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	12,21
	 

	28
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 
	0,0652
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 9 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

Дефектная ведомость
                                                   Комплексный ремонт в ТП – 1002 
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Фасад

	1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	100
	 

	2
	Ремонт штукатурки фасадов цементно-известковым раствором 
	100 м2 
	0,5
	 

	3
	Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором 
	100 м2 
	0,5
	 

	4
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 
	100 м2 
	0,5
	 

	5
	Окраска стен водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,5
	 

	                           Раздел 2. Покраска дверей

	6
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	24
	 

	7
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,24
	 

	8
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,24
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 10 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

Дефектная ведомость
                                                    Комплексный ремонт в ТП-1052
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Кровля

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,5
	 

	2
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм
	100 м2 стяжки
	0,5
	 

	3
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,3
	 

	4
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой 
	100 м2 кровли
	0,5
	 

	5
	Устройство кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100 м2 кровли
	0,5
	 

	6
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам 
	100 м 
	0,22
	 

	                           Раздел 2. Отмостка

	7
	Разборка бетонных оснований 
	1 м3
	4,35
	 

	8
	Разработка грунта вручную 
	100 м3 
	0,0435
	 

	9
	Устройство опалубки 
	100 м2 
	0,05
	 

	10
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	4,35
	 

	11
	Устройство покрытий асфальтобетонных толщиной 90 мм
	100 м2 
	0,29
	 

	12
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,0435
	 

	13
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	7,83
	 

	                           Раздел 3. Фасад

	14
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	100
	 

	15
	Ремонт штукатурки фасадов цементно-известковым раствором 
	100 м2 
	0,8
	 

	16
	Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором 
	100 м2 
	0,8
	 

	17
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 
	100 м2 
	0,8
	 

	18
	Окраска стен водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,8
	 

	                           Раздел 4. Замена дверей на металлические с покраской

	19
	Демонтаж дверных коробок со снятием дверных полотен
	100 коробок
	0,04
	 

	20
	Установка полотен наружных кроме балконных
	100 полотен
	0,04
	 

	21
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,4
	 

	22
	Ремонт порогов шириной до 150 мм
	100  мест
	0,1
	 

	23
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	52
	 

	24
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 
	52
	 

	25
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,52
	 

	26
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,52
	 

	27
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	12,21
	 

	28
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 
	0,0652
	 

	                           Раздел 5. Стяжка ТП металлом

	29
	Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками
	1 т 
	0,356
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 11 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-1251

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Кровля

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,6
	 

	2
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм
	100 м2 стяжки
	0,6
	 

	3
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,32
	 

	4
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой
	100 м2 кровли
	0,6
	 

	5
	Устройство кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100 м2 кровли
	0,6
	 

	6
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	100 м
	0,22
	 

	                           Раздел 2. Отмостка

	7
	Разборка бетонных оснований 
	1 м3
	4,35
	 

	8
	Разработка грунта вручную 
	100 м3
	0,0435
	 

	9
	Устройство опалубки 
	100 м2
	0,05
	 

	10
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	4,35
	 

	11
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 90 мм
	100 м2 покрытия
	0,29
	 

	12
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,0435
	 

	13
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	7,83
	 

	                           Раздел 3. Фасад

	14
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	100
	 

	15
	Ремонт штукатурки фасадов цементно-известковым раствором 
	100 м2
	0,92
	 

	16
	Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором
	100 м2
	0,92
	 

	17
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 
	100 м2
	0,92
	 

	18
	Окраска стен водоэмульсионными составами 
	100 м2
	0,92
	 

	                           Раздел 4. Покраска дверей

	19
	Очистка поверхности щетками
	1 м2
	24
	 

	20
	Обеспыливание поверхности
	1 м2
	24
	 

	21
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,24
	 

	22
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2
	0,24
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 12 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-283
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Кровля

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,22
	 

	2
	Ремонт цементной стяжки 
	100 мест
	0,22
	 

	3
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,18
	 

	4
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой 
	100 м2 кровли
	0,22
	 

	5
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100 м2 кровли
	0,22
	 

	                           Раздел 2. Покраска дверей

	6
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	15
	 

	7
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,15
	 

	8
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 
	15
	 

	9
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,15
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 13 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                 Комплексный ремонт в РП - Техстекло
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	                           Ремонт дверей

	1
	Ремонт дверей
	100 м2 
	0,042
	 

	2
	Смена дверных приборов петли
	шт
	4
	 

	3
	Снятие дверных полотен
	100 м2 
	0,11
	 

	4
	Монтаж каркасов ворот 
	1 т 
	0,7186
	 

	5
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,62
	 

	                           Ремонт помещения РУ-6/10 кВ

	6
	Ремонт штукатурки внутренних стен  цементно-известковым раствором
	100 м2 
	0,1
	 

	7
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	1,32
	 

	8
	Окраска стен водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	1,32
	 

	9
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков
	100 м2 покрытия
	0,72
	 

	10
	Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором
	100 м2 
	0,03
	 

	11
	Окраска потолков водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,72
	 

	12
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером
	100 м2 
	0,45
	 

	13
	Окраска пола масляными составами 
	100 м2 
	0,45
	 

	                           Ремонт помещения РУ-0,4 кВ

	14
	Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором
	100 м2 
	0,14
	 

	15
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	1,34
	 

	16
	Окраска стен водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	1,34
	 

	17
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков
	100 м2 покрытия
	0,48
	 

	18
	Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором
	100 м2 
	0,03
	 

	19
	Окраска потолков водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,48
	 

	20
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером
	100 м2 
	0,36
	 

	21
	Окраска пола масляными составами 
	100 м2 
	0,36
	 

	22
	Закрытие приямков стальным листом
	1 т 
	0,071
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 14 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-1289

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Кровля

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,66
	 

	2
	Ремонт цементной стяжки
	100 мест
	0,66
	 

	3
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой 
	100 м2 кровли
	0,66
	 

	4
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100 м2 кровли
	0,66
	 

	5
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам 
	100 м 
	0,22
	 

	6
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,33
	 

	                           Раздел 2. Фасад

	7
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	50
	 

	8
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	110
	 

	9
	Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором 
	100 м2 
	1,1
	 

	10
	Огрунтовка  оштукатуренных поверхностей
	100 м2 
	1,1
	 

	11
	Окраска фасадов 
	100 м2 
	1,1
	 

	                           Раздел 3. Полы

	12
	Железнение цементных покрытий
	100 м2 
	0,19
	 

	13
	Огрунтовка бетонных поверхностей 
	100 м2 
	0,19
	 

	14
	Окраска бетонных поверхностей эмалью
	100 м2 
	0,19
	 

	                           Раздел 4. Закрытие приямков

	15
	Закрытие приямков стальным листом
	1 т 
	0,19
	 

	16
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,045
	 

	17
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 
	0,045
	 

	                           Раздел 5. Отмостка

	18
	Разборка бетонных оснований
	1 м3
	2,25
	 

	19
	Разработка грунта вручную 
	100 м3 
	0,0225
	 

	20
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 
	1,5
	 

	21
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	2,25
	 

	22
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 90 мм
	100 м2 покрытия
	0,15
	 

	23
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,0225
	 

	24
	Очистка от строительного мусора с его вывозом
	1 т
	4,05
	 

	                           Раздел 6. Ремонт дверей

	25
	Демонтаж конструкций дверей
	1 т 
	0,2
	 

	26
	Монтаж конструкций дверей
	1 т 
	0,2
	 

	27
	Демонтаж  ворот
	1 т 
	0,4
	 

	28
	Монтаж  ворот
	1 т 
	0,4
	 

	29
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,45
	 

	30
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 
	0,45
	 

	31
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
	100 м2 
	0,05
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 15 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-1275
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Кровля

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,66
	 

	2
	Ремонт цементной стяжки 
	100 мест
	0,66
	 

	3
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой
	100 м2 кровли
	0,66
	 

	4
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100 м2 
	0,66
	 

	5
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов 
	100 м 
	0,22
	 

	6
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,33
	 

	                           Раздел 2. Фасад

	7
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	40
	 

	8
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	144
	 

	9
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей
	100 м2 
	1,44
	 

	10
	Окраска фасадов 
	100 м2 
	1,44
	 

	                           Раздел 3. Полы

	11
	Разборка бетонных оснований
	1 м3
	4,4
	 

	12
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 
	3,3
	 

	13
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	3,3
	 

	14
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,22
	 

	15
	Устройство покрытий бетонных толщиной 130 мм
	100 м2 
	0,22
	 

	16
	Огрунтовка бетонных полов
	100 м2 
	0,22
	 

	17
	Окраска бетонных полов эмалью 
	100 м2 
	0,22
	 

	                           Раздел 4. Закрытие приямков

	18
	Закрытие приямков стальным листом
	1 т 
	0,2
	 

	19
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,05
	 

	20
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 
	0,05
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 16 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-1287

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Кровля

	1
	Разборка кровель из рулонных материалов
	100 м2 
	0,66
	 

	2
	Ремонт цементной стяжки 
	100 мест
	0,66
	 

	3
	Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой 
	100 м2 
	0,66
	 

	4
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100 м2 кровли
	0,66
	 

	5
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов 
	100 м 
	0,22
	 

	6
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,33
	 

	                           Раздел 2. Фасад

	7
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	40
	 

	8
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	144
	 

	9
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 
	100 м2 
	1,44
	 

	10
	Окраска фасадов 
	100 м2 
	1,44
	 

	                           Раздел 3. Полы

	11
	Разборка бетонных оснований
	1 м3
	4,4
	 

	12
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 
	3,3
	 

	13
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	3,3
	 

	14
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,22
	 

	15
	Устройство покрытий бетонных толщиной 100 мм
	100 м2 
	0,22
	 

	16
	Огрунтовка бетонных поверхностей 
	100 м2 
	0,22
	 

	17
	Окраска бетонных поверхностей эмалью 
	100 м2 
	0,22
	 

	                           Раздел 4. Закрытие приямков

	18
	Закрытие приямков металлическим листом
	1 т 
	0,4
	 

	19
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,1
	 

	20
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 
	0,1
	 

	                           Раздел 5. Подрезка дверей

	21
	Снятие дверных полотен для подрезки
	100 м2 
	0,053
	 

	22
	Подрезка дверей ТР и РУ-0,4 кВ на 40 мм
	1 м реза
	2,5
	 

	23
	Монтаж дверных полотен после подрезки
	1 т 
	0,1
	 

	                           Раздел 6. Демонтаж/монтаж трансформатора

	                           Демонтаж трансформатора

	24
	Демонтаж: трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	 

	25
	Демонтаж: шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,33
	 

	26
	Демонтаж: изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2
	1 шт.
	15
	 

	27
	Демонтаж: предохранитель
	1 шт.
	3
	 

	28
	Демонтаж: предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 250 А
	1 шт.
	3
	 

	29
	Демонтаж: трансформатор тока напряжением до 10 кВ
	1 шт.
	3
	 

	30
	Демонтаж: гибкой перемычки (заземление бака силового трансформатора)
	1 шт.
	1
	 

	31
	Демонтаж: рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А
	1 шт.
	1
	 

	32
	Демонтаж: проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,2
	 

	                           Монтаж трансформатора

	33
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	 

	34
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,11
	 

	35
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,09
	 

	36
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,2
	 

	37
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 12 мм
	100 м
	0,03
	 

	38
	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2
	1 шт.
	15
	 

	39
	Установка гибкой перемычки (заземление бака силового трансформатора)
	1 шт.
	1
	 

	40
	Предохранитель
	1 шт.
	3
	 

	41
	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 400 А
	1 шт.
	3
	 

	42
	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А
	1 шт.
	1
	 

	43
	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ
	1 шт.
	3
	 

	44
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	0,04
	 

	45
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	0,06
	 

	46
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	0,04
	 

	47
	Муфты концевые термоусаживаемые  для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2
	1 шт.
	2
	 

	48
	Металлические конструкции
	1 т
	0,0333
	 

	49
	Конструкции металлические погрузка
	1 т
	3
	 

	50
	Конструкции металлические разгрузка
	1 т
	3
	 

	51
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 15 км; класс груза 1
	1 т
	3
	 

	                           Замена направляющих

	52
	Демонтаж: металлические конструкции
	1 т
	0,15
	 

	53
	Металлические конструкции
	1 т
	0,14092
	 

	54
	Металлические конструкции диафрагма
	1 т
	0,059
	 

	55
	Закрытие  приямков
	1 т
	0,031
	 

	56
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,001
	 

	57
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	0,15
	 

	                           Ремонт полов

	58
	Разборка бетонных оснований
	1 м3
	1,8
	 

	59
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 
	0,9
	 

	60
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	0,9
	 

	61
	Устройство покрытий бетонных толщиной 130 мм
	100 м2 
	0,09
	 

	62
	Железнение поверхности
	100 м2 
	0,09
	 

	63
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов
	100 м2 покрытия
	0,09
	 

	64
	Окраска масляными составами  полов
	100 м2 
	0,09
	 

	                           Раздел 7. Пусконаладочные работы

	65
	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
	1 шт.
	1
	 

	66
	Испытание: обмотки трансформатора силового
	1 испытание
	3
	 

	67
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
	1 испытание
	3
	 

	68
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ
	1 измерение
	3
	 

	69
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,18
	 

	                           Раздел 8. Отмостка

	70
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	0,3
	 

	71
	Разработка грунта вручную 
	100 м3 
	0,003
	 

	72
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	0,3
	 

	73
	Устройство покрытий асфальтобетонных толщиной 90 мм
	100 м2 
	0,02
	 

	74
	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы и его вывоз
	100 м3 
	0,003
	 

	75
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	0,54
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 17 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                    Комплексный ремонт в ТП - 1268 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Отмостка

	1
	Разборка бетонных оснований 
	1 м3
	1,35
	 

	2
	Разработка грунта вручную 
	100 м3 
	0,0135
	 

	3
	Устройство опалубки 
	100 м2 
	0,05
	 

	4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	1,35
	 

	5
	Устройство покрытий асфальтобетонных толщиной 90 мм
	100 м2 
	0,09
	 

	6
	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы 
	100 м3 
	0,0135
	 

	7
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	2,43
	 

	                           Раздел 2. Фасад

	8
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	100
	 

	9
	Ремонт штукатурки фасадов цементно-известковым раствором
	100 м2 
	0,5
	 

	10
	Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором 
	100 м2 
	0,5
	 

	11
	Огрунтовка бетонных поверхностей 
	100 м2 
	0,5
	 

	12
	Окраска стен водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,5
	 

	                           Раздел 3. Покраска дверей

	13
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	24
	 

	14
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 
	24
	 

	15
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,24
	 

	16
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,24
	 

	                           Раздел 4. Ремонт пола РУ-10 кВ (12 м2)

	17
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,12
	 

	18
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	1,8
	 

	19
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,12
	 

	20
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,12
	 

	21
	Покрытие полов грунтовкой за 2 раза 
	100 м2 
	0,12
	 

	22
	Окраска масляными составами стен
	100 м2 
	0,12
	 

	23
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,0504
	 

	                           Раздел 5. ПРИЯМКИ

	24
	Монтаж приямков
	1 т 
	0,056
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 18 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                       Комплексный ремонт в ТП-767
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Фасад

	1
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	18
	 

	2
	Штукатурка по сетке стен
	100 м2 
	0,18
	 

	3
	Разборка асфальтобетонных покрытий 
	 м2
	8
	 

	4
	Установка стальных конструкций
	1 т
	0,07
	 

	5
	Устройство бетонного пандуса
	100 м3 
	0,012
	 

	6
	Очистка площадки от строительного мусора
	1 т груза
	0,72
	 

	                           Раздел 2. Ремонт помещения РУ-0,4кв

	7
	Разборка бетонных полов
	100 м2 
	0,05
	 

	8
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	0,75
	 

	9
	Устройство покрытий бетонных толщиной 100 мм
	100 м2 
	0,05
	 

	10
	Огрунтовка бетонных  полов
	100 м2 
	0,05
	 

	11
	Окраска бетонных полов масляными составами
	100 м2 
	0,05
	 

	12
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	8
	 

	13
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,08
	 

	14
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 
	0,08
	 

	15
	Закрытие приямков листом 
	1 т 
	0,0214
	 

	16
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,01
	 

	17
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 
	0,01
	 

	                           Изготовление и монтаж жалюзийной решетки

	18
	Резка стального профилированного настила
	1 м реза
	4
	 

	19
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	1
	 

	20
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,01
	 

	21
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 
	0,01
	 

	22
	Установка решеток жалюзийных 
	1 решетка
	1
	 

	23
	Установка ветровых крюков
	 шт. 
	5
	 

	                           Раздел 3. ТР-1, ТР-2

	24
	Демонтаж трансформатора силового, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	 

	25
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	 

	26
	Демонтаж конструкций направляющих
	1 т 
	0,168
	 

	27
	Монтаж направляющих из швеллера
	1 т 
	0,336
	 

	28
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,06
	 

	29
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	1
	 

	30
	Устройство стяжек бетонных толщиной 100 мм
	100 м2 
	0,18
	 

	31
	Огрунтовка бетонного пола
	100 м2 
	0,18
	 

	32
	Окраска бетонных полов эмалью 
	100 м2 
	0,18
	 

	33
	Очистка помещений от строительного мусора и его вывоз
	1 т груза
	0,168
	 

	                           Раздел 4. Двери

	34
	Демонтаж каркасов ворот, дверей (с вывозом)
	1 т 
	1,4
	 

	35
	Монтаж каркасов ворот
	1 т 
	1
	 

	36
	Монтаж конструкций дверей
	1 т 
	0,4
	 

	37
	Очистка поверхности щетками металлических поверхностей
	1 м2 
	48
	 

	38
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,48
	 

	39
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 
	0,48
	 

	40
	Заделка кирпичных стен цементным раствором
	м
	25
	 

	41
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой 
	100 м2 
	0,1
	 

	42
	Штукатурка поверхностей дверных откосов 
	100 м2 
	0,1
	 

	43
	Монтаж стоек и раскосов из уголка 40х40 мм
	1 т 
	0,012
	 

	                           Раздел 5. Ремонт помещения РУ-10кВ

	44
	Закрытие приямков листом 
	1 т 
	0,0214
	 

	45
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 
	1
	 

	46
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,01
	 

	47
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 
	0,01
	 

	48
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	6
	 

	49
	Штукатурка потолков цементным раствором
	100 м2 
	0,12
	 

	50
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков
	100 м2 
	0,12
	 

	51
	Окраска потолков водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,12
	 

	52
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,02
	 

	53
	Устройство покрытий бетонных толщиной 100 мм
	100 м2 
	0,02
	 

	54
	Огрунтовка бетонных полов
	100 м2 
	0,02
	 

	55
	Окраска бетонных полов маслянными составами
	100 м2 
	0,02
	 

	56
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	6
	 

	57
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,06
	 

	58
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 
	0,06
	 

	59
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,002
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 19 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                        Комплексный ремонт в ТП-41
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтаж и монтаж трансформаторов

	1
	Демонтаж трансформатора
	1 шт.
	1
	 

	2
	Демонтаж шин сборных - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,33
	 

	3
	Демонтаж проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,2
	 

	4
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	 

	5
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,11
	 

	6
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,09
	 

	7
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,2
	 

	8
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 12 мм
	100 м
	0,03
	 

	9
	Конструкции металлические погрузка
	1 т
	3
	 

	10
	Конструкции металлические разгрузка
	1 т
	3
	 

	                           Раздел 2. Замена направляющих

	11
	Металлические конструкции
	1 т
	0,15
	 

	12
	Металлические конструкции
	1 т
	0,14092
	 

	13
	Металлические конструкции
	1 т
	0,059
	 

	14
	Металлические конструкции
	1 т
	0,031
	 

	15
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,001
	 

	16
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	0,15
	 

	                           Раздел 3. Демонтаж и монтаж оборудования в РУ-6 кВ

	17
	Демонтаж торцевой КСО
	1 шт.
	4
	 

	18
	Монтаж торцевой КСО
	1 шт.
	4
	 

	19
	Монтаж камер КСО-394
	1 шт.
	6
	 

	20
	Демонтаж шин сборных
	100 м
	0,36
	 

	21
	Монтаж шин сборных
	100 м
	0,36
	 

	22
	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12
	1 шт.
	1
	 

	23
	Демонтаж шин ответвительных
	100 м
	0,21
	 

	24
	Монтаж шин ответвительных
	100 м
	0,21
	 

	                           Раздел 4. Ремонт полов в Т-1

	25
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	5,66
	 

	26
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 
	2,83
	 

	27
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	2,83
	 

	28
	Устройство покрытий бетонных толщиной 130 мм
	100 м2 
	0,29
	 

	29
	Железнение поверхности
	100 м2 
	0,29
	 

	30
	Покрытие полов грунтовкой  за 2 раза
	100 м2 
	0,29
	 

	31
	Окраска масляными составами  стен
	100 м2 
	0,29
	 

	32
	Разборка кирпичных стен
	1 м3
	0,05
	 

	33
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3 
	0,05
	 

	34
	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин
	1 м2
	4,5
	 

	35
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,0185
	 

	36
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	4,415
	 

	                           Раздел 5. Закрытие приямков

	37
	Установка металлических решеток приямков
	1 т 
	0,009075
	 

	38
	Масляная окраска металлических поверхностей  за 2 раза
	100 м2 
	0,001375
	 

	                           Раздел 6. Ремонт потолка

	39
	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм
	100 п. м
	0,07
	 

	                           Раздел 7. Ремонт отливов

	40
	Разборка мелких покрытий из листовой стали 
	100 м 
	0,2065
	 

	41
	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали
	100 м2 
	0,051625
	 

	42
	Устройство желобов настенных
	100 м желобов
	0,05
	 

	                           Раздел 8. Замена дверей

	                           в Т1, Т2 (1,67х2,4м2 - 2 шт.)

	43
	Демонтаж дверных коробок со снятием полотен
	100 коробок
	0,02
	 

	44
	Установка полотен наружных кроме балконных
	100 полотен
	0,04
	 

	45
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,26
	 

	46
	Ремонт порогов шириной до 150 мм
	100
	0,02
	 

	47
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,008016
	 

	                           в РУ-0,4 и РУ-6  (1,06х2,4м2; 1,55х2,4м2)

	48
	Демонтаж дверных коробок со снятием полотен
	100 коробок
	0,02
	 

	49
	Установка полотен наружных кроме балконных
	100 полотен
	0,02
	 

	50
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,12
	 

	51
	Ремонт порогов шириной до 150 мм
	100
	0,02
	 

	52
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,006264
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 20 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                        Комплексный ремонт в ТП-4
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт пола

	                           Ремонт пола Т-1, Т-2 (2,65х2,95 м2)

	1
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,078175
	 

	2
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 
	1,173
	 

	3
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 
	0,0782
	 

	4
	Устройство покрытий бетонных толщиной 230 мм
	100 м2 
	0,0782
	 

	5
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,0782
	 

	6
	Очистка помещений от строительного мусора (с вывозом)
	100 т 
	0,032844
	 

	7
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 
	7,82
	 

	8
	Окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 
	0,0782
	 

	                           Замена направляющих

	9
	Металлические конструкции
	1 т
	0,2208
	 

	                           Поднятие оборудования

	10
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	 

	11
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	 

	12
	Установка предохранителя
	1 шт.
	12
	 

	13
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,12
	 

	14
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,12
	 

	15
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2
	100 м
	0,22
	 

	16
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2
	100 м
	0,22
	 

	17
	Кожух защитный для эпоксидных муфт
	1 шт.
	2
	 

	18
	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 1 м, на высоту до 5 м
	10 т
	0,38
	 

	                           Закрытие приямков

	19
	Установка металлических решеток приямков
	1 т 
	0,382496
	 

	20
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,057954
	 

	                           Раздел 2. Ремонт потолка и стен

	                           Ремонт потолка и стен (4,15х5,68м2   h=4м)

	21
	Окраска потолков  водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,23572
	 

	22
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м2
	20
	 

	23
	Огрунтовка бетонных поверхностей 
	100 м2 
	1,02212
	 

	24
	Окраска стен водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,7864
	 

	                           Диафрагма

	25
	Установка металлических решеток приямков
	1 т 
	0,2624
	 

	26
	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях
	100 м2 покрытия
	0,12
	 

	                           Раздел 3. Ремонт отливов

	27
	Разборка мелких покрытий из листовой стали
	100 м 
	0,127
	 

	28
	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали
	100 м2 
	0,127
	 

	29
	Устройство желобов настенных
	100 м 
	0,03
	 

	                           Раздел 4. Ремонт дверей и жалюзи

	30
	Снятие дверных полотен
	100 м2 
	0,10384
	 

	31
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	23,555
	 

	32
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,23555
	 

	33
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 
	23,555
	 

	34
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,23555
	 

	35
	Установка полотен наружных кроме балконных
	100 полотен
	0,02
	 

	36
	Подрезка дверей
	1 м реза
	4,4
	 

	                           Заземление

	37
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,008
	 

	                           Раздел 5. Ремонт отмостки

	38
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	4,5
	 

	39
	Разработка грунта вручную 
	100 м3 
	0,045
	 

	40
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 
	0,05
	 

	41
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	4,5
	 

	42
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 90 мм
	100 м2 покрытия
	0,3
	 

	43
	Погрузка и вывоз грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,045
	 

	44
	Очистка строительной площадки от строительного мусара и его вывоз
	1 т
	9,45
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 21 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                       Комплексный ремонт в ТП-417  
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт потолка, полов

	1
	Заделка швов цементным раствором
	м
	16
	 

	2
	Огрунтовка бетонных поверхностей 
	100 м2 
	0,15
	 

	3
	Окрашивание потолков водоэмульсионными составами  
	100 м2 
	0,15
	 

	4
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,16
	 

	5
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	1
	 

	6
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,16
	 

	7
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,16
	 

	8
	Покрытие полов грунтовкой  за 2 раза 
	100 м2 
	0,16
	 

	9
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,16
	 

	10
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,0336
	 

	                           Раздел 2. Окраска м/к дверей и жалюзи

	11
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	20
	 

	12
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 
	20
	 

	13
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,2
	 

	14
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,2
	 

	                           Раздел 3. Парапеты

	15
	Разборка парапета 
	1 м3
	0,1
	 

	16
	Кладка стен кирпичных наружных
	1 м3 
	0,1
	 

	17
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,09
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 22 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-1496 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт пола РУ-0,4 кВ; 6 кВ; Т1-Т2

	1
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,33
	 

	2
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	2
	 

	3
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,33
	 

	4
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,33
	 

	5
	Заделка отверстий в перекрытиях железобетонных 
	1 м3 
	0,2
	 

	6
	Металлические конструкции (направляющие)
	1 т
	0,336
	 

	7
	Покрытие полов грунтовкой за 2 раза 
	100 м2 
	0,33
	 

	8
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,33
	 

	9
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,0693
	 

	                           Раздел 2. Окраска м/к

	10
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	48
	 

	11
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 
	48
	 

	12
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,48
	 

	13
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,48
	 

	                           Раздел 3. Установка жалюзийной решетки на дверь в Т1, Т2

	14
	Резка стального профилированного настила
	1 м реза
	4
	 

	15
	Установка решеток жалюзийных 
	1 решетка
	1
	 

	16
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	1
	 

	17
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,01
	 

	18
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,01
	 

	19
	Установка ветровых крюков
	шт
	8
	 

	                           Раздел 4. Оборудование

	20
	Демонтаж трансформатора силового, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	 

	21
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	 

	22
	Демонтаж ЩО70
	1 м ширины по фронту
	5,5
	 

	23
	Монтаж ЩО70
	1 м ширины по фронту
	5,5
	 

	24
	Демонтаж  шин сборных
	100 м
	0,28
	 

	25
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2
	100 м
	0,28
	 

	26
	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 1 м, на высоту до 5 м
	10 т
	0,042
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 23 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                       Комплексный ремонт в ТП- 1315
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт стен, потолка

	1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	 м 
	40
	 

	2
	Заделка швов потолка цементным раствором
	м
	25
	 

	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором
	100 м2 
	0,03
	 

	                           Раздел 2. Ремонт пола

	4
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,18
	 

	5
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	2
	 

	6
	Устройство покрытий бетонных толщиной 70 мм
	100 м2 
	0,09
	 

	7
	Устройство стяжек бетонных толщиной 50 мм
	100 м2 
	0,09
	 

	8
	Покрытие поверхностей грунтовкой за 2 раза стен
	100 м2 
	0,18
	 

	9
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,18
	 

	10
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,00378
	 

	                           Раздел 3. Подъем оборудования РУ-0,4 кВ и РУ-6 кВ

	11
	Демонтаж ЩО70
	1 м ширины по фронту
	5,5
	 

	12
	Монтаж ЩО70
	1 м ширины по фронту
	5,5
	 

	13
	Демонтаж  шин сборных
	100 м
	0,28
	 

	14
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2
	100 м
	0,28
	 

	15
	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 1 м, на высоту до 5 м
	10 т
	0,042
	 

	16
	Демонтаж торцевой КСО
	1 шт.
	2
	 

	17
	Монтаж торцевой КСО
	1 шт.
	2
	 

	18
	Демонтаж камер КСО
	1 шт.
	6
	 

	19
	Монтаж камер КСО
	1 шт.
	6
	 

	20
	Демонтаж шин сборных
	100 м
	0,36
	 

	21
	Монтаж шин сборных
	100 м
	0,36
	 

	22
	Демонтаж металлических конструкций
	1 т
	0,06
	 

	23
	Металлические конструкции
	1 т
	0,06
	 

	24
	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 1 м, на высоту до 5 м
	10 т
	0,18
	 

	                           Раздел 4. Стяжка металлом (усиление)

	25
	Стяжка стен металлом
	1 т 
	0,06
	 

	                           Раздел 5. Приямок

	26
	Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий
	10 м3 
	0,008
	 

	27
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3 
	0,3
	 

	28
	Обрамление приямка уголком
	1 т
	0,035
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 24 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП- 360

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт кровли

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (с примыканиями)
	100 м2 
	0,394
	 

	2
	Разборка парапета 
	1 м3
	0,1
	 

	3
	Кладка стен наружных кирпичных 
	1 м3 
	0,1
	 

	4
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,305
	 

	5
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,305
	 

	6
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100 м2 
	0,305
	 

	7
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов 
	100 м 
	0,188
	 

	8
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,23
	 

	                           Раздел 2. Ремонт стен

	9
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	 м 
	3
	 

	10
	Ремонт штукатурки внутренних стен известковым раствором 
	100 м2 
	0,18
	 

	11
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	0,1
	 

	12
	Огрунтовка бетонных поверхностей 
	100 м2 
	0,5
	 

	13
	Окрашивание стен водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,5
	 

	                           Раздел 3. Окраска дверей

	14
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	45
	 

	15
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 
	45
	 

	16
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,45
	 

	17
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2раза
	100 м2 
	0,45
	 

	                           Раздел 4. Фасад

	18
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м 
	20
	 

	19
	Ремонт штукатурки фасадов цементно-известковым раствором 
	100 м2 
	0,72
	 

	20
	Огрунтовка бетонных поверхностей 
	100 м2 
	0,72
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 25 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                       Комплексный ремонт в ТП – 3  

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт полов, закрытие приямков, окраска м/к

	1
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов
	100 м2 
	0,125
	 

	2
	Улучшенная окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,125
	 

	3
	Закрытие приямков листом 
	1 т 
	0,0321
	 

	4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,5
	 

	5
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,5
	 

	                           Раздел 2. Ремонт потолка

	6
	Ремонт штукатурки внутренних стен известковым раствором 
	100 м2 
	0,11
	 

	7
	Огрунтовка бетонных поверхностей 
	100 м2 
	0,11
	 

	8
	Окрашивание потолков водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,11
	 

	                           Раздел 3. Замена дверей (4 шт), установка ветровых крюков (7 шт)

	9
	Снятие дверных полотен с  коробками
	100 м2 
	0,18
	 

	10
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	1 т
	0,01
	 

	11
	Монтаж конструкций дверей
	1 т 
	0,56
	 

	12
	Очистка помещения от строительного мусора и вывоз его
	1 т
	0,63384
	 

	13
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,18
	 

	14
	Установка ветровых крюков
	шт.
	7
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 26 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                     Комплексный ремонт в ТП – 236  

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт приямков, стен, потолка

	1
	Обрамление приямка уголком
	1 т
	0,01
	 

	2
	Заделка швов цементным раствором
	м 
	24
	 

	3
	Огрунтовка бетонных поверхностей 
	100 м2 
	0,63
	 

	4
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен
	100 м2 
	0,35
	 

	5
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков
	100 м2 
	0,28
	 

	6
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м 
	8
	 

	7
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	0,1
	 

	8
	Закрытие приямков листом
	1 т конструкций
	0,0214
	 

	9
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	1
	 

	10
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 
	1
	 

	11
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,01
	 

	12
	Масляная окраска металлических поверхностей 
	100 м2 
	0,01
	 

	13
	Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором
	100 м2 
	0,03
	 

	                           Раздел 2. Установка жалюзийной решетки на дверь в Т1

	14
	Резка стального профилированного настила
	1 м реза
	4
	 

	15
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	1
	 

	16
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	1
	 

	17
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом
	100 м2 
	0,01
	 

	18
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,01
	 

	19
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2раза
	100 м2 
	0,01
	 

	20
	Установка ветровых крюков
	 шт. 
	5
	 

	                           Раздел 3. Ремонт пола с заменой направляющих

	21
	Демонтаж трансформатора силового, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	 

	22
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	 

	23
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,09
	 

	24
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	1,35
	 

	25
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,09
	 

	26
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,09
	 

	27
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	0,2
	 

	28
	Металлические конструкции (направляющие)
	1 т
	0,216
	 

	29
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100 м2 
	0,09
	 

	30
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,09
	 

	31
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0378
	 

	                           Раздел 4. Подъем оборудования РУ-0,4 кВ

	32
	Демонтаж ЩО70
	1 м ширины по фронту
	5,5
	 

	33
	Монтаж ЩО70
	1 м ширины по фронту
	5,5
	 

	34
	Демонтаж  шин сборных
	100 м
	0,28
	 

	35
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2
	100 м
	0,28
	 

	36
	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 1 м, на высоту до 5 м
	10 т
	0,042
	 

	37
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,025
	 

	38
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,025
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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