Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2014 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы по капитальному ремонту объектов, расположенных по адресу: Российская Федерация, г. Саратов
- ул. Лермонтова, 9, ТП – 368; 

- ул. Волжская, 16, ТП – 427; 

- ул. Радищева, 56,ТП – 1048; 

- ул. Григорьева, 33/35, ТП – 1464; 

- ул. Валовая, 27, ТП – 397;

- ул. Некрасова, 19, ТП - 358;

- ул. Чернышевского, 136, ТП – 469;

- ул. Чапаева, 14/26, ТП – 1241; 

- ул. Б. Казачья, 67, ТП – 399;

- ул. Мичурина, 23/30, ТП – 1083; 

- ул. Сакко и Ванцетти, 21, ТП – 1015;

- ул. Чернышевского, 104, ТП – 411;

- ул. Чернышевского, 125, ТП – 218; 

- Военный госпиталь, ТП - 143; 

- ул. Киселева, 1, ТП – 70;

- ул. Рахова, 137, ТП – 59; 

- ул. Б. Горная, 200, ТП – 57;

- ул. Первомайская, 69, ТП – 361, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях (Приложение                № 2-19).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014 год для проведения ремонтных работ строительной части.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 20) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 20) и составляет _______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ________________, в том числе НДС 18% – ______________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________________, в том числе НДС 18% – ______________________________, производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет __________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _______________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2014 года.

Окончание выполнения работ – «___» _________ 2014 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2.согласовать в 10-ти дневный срок с момента подписания договора с Заказчиком план-график сроков выполнения работ по каждому объекту, перечисленному в п. 1.1 настоящего договора;
4.1.3. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.4 по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.6. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.7. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.8. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.9. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.10. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта, за невыполнение работ в установленные сроки.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

8.3. Условия расторжения Договора.

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 дней с даты начала работ по настоящему Договору;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

8.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 


8.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                    10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;

Приложения № 2-19:

Дефектная ведомость;

Приложение № 20:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

____________
_____________________ 


                                                                                                                      Приложение №1 к договору подряда№ ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.
                               ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
       на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части ТП – 368 (Лермонтова, 9), ТП – 427 (Волжская, д. 16), ТП – 1048 (Радищева, 56), ТП – 1464 (Григорьева, 33/35), ТП – 397 (Валовая, 27), ТП – 358 (Некрасова, д. 19), ТП – 469 (Чернышевского, д. 136), ТП-1241 (Чапаева, 14/26), ТП – 399 (Б. Казачья, 67), ТП – 1083 (Мичурина ,23/30), ТП – 1015 (Сакко и Ванцетти, 21), ТП – 411 (Чернышевского, 104), ТП – 218 (Чернышевского, 125), ТП – 143 (Военный госпиталь), ТП – 70 (Киселёва, 1), ТП – 59 (Рахова, 137), ТП – 57 (Б. Горная, 200), ТП – 361 (Первомайская, 69)

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Ремонт кровли (замена покрытия парапетов, кровельного покрытия, отливов)

3. Стяжка здания металлом 

4. Ремонт отмостки (бетон / асфальтобетон, установка камня БР)

5. Ремонт фасада (оштукатуривание, окраска)

6. Ремонт приямков (кладка кирпич. перегородок, обрамление из уголка)

7. Ремонт стяжки пола (замена направляющих под тр-ры, стяжка, окраска)

8. Ремонт облицовки стен внутри здания (огрунтовка, штукатурка, окраска)

9. Замена (ремонт) дверей, жалюзийных решёток с окраской

10. Устройство подпорной стенки из бетонных блоков

11. Планировка грунта

12. Демонтаж/монтаж оборудования

13. Устройство бетонных пандусов по опалубке

14. Выкорчевывание пней, спил деревьев

15. Восстановление кирпичной кладки

16. Вывоз грунта и строительного мусора

	Сроки выполнения работ
	С «__» __________ 2014 г.  по «__»  ___________ 2014 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости;

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                           Дефектная ведомость
                        Комплексный ремонт в ТП-1464
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. окраска дверей и жалюзи

	1
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
	100 м2 
	0,35
	 

	2
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,35
	 

	                           Раздел 2. ремонт отливов и парапета

	3
	Ремонт отливов 
	м
	30
	 

	4
	Ремонт кирпичного парапета
	м3
	0,4
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.


                      Дефектная ведомость
                                                       Комплексный ремонт в ТП-1048
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Цоколь 

	1
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	10
	 

	2
	Ремонт штукатурки фасада по сетке цементно-известковым раствором, толщиной слоя 30 мм
	100 м2 
	0,188
	 

	3
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей
	100 м2 
	0,188
	 

	                           Раздел 2. Приямки РУ-0,4 кВ 

	4
	Закрытие приямков листом 
	1 т 
	0,08132
	 

	5
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
	100 м2 
	0,038
	 

	6
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,038
	 

	                           Раздел 3. Окраска м/к ТП

	7
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
	100 м2 
	0,35
	 

	8
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,35
	 

	                           Раздел 4. Отмостка 

	9
	Разборка бетонных оснований
	1 м3
	0,795
	 

	10
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	0,795
	 

	11
	Устройство покрытий бетонных толщиной 50 мм
	100 м2 
	0,053
	 

	12
	Железнение поверхности
	100 м2 
	0,053
	 

	13
	Вывоз строительного мусора 
	1 т
	1,92
	 

	                           Раздел 5. Парапеты 

	14
	Ремонт кирпичного парапета 
	1 м3
	0,5
	 

	15
	Ремонт отливов 
	м
	23
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.


                      Дефектная ведомость
                        Комплексный ремонт в ТП-427
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Отлива и парапеты 

	1
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
	100 м2 
	0,246
	 

	2
	Масляная окраска металлических поверхностей отливов и парапетов, количество окрасок 2
	100 м2 
	0,246
	 

	                           Раздел 2. Стены и откосы

	3
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	10
	 

	4
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
	100 м2 
	0,049
	 

	                           Раздел 3. Стяжка металлом

	5
	Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками
	1 т 
	0,252
	 

	                           Раздел 4. Установка сетки жалюзи РУ-6 кВ

	6
	Ограждение сетчатое
	1 м2
	0,1
	 

	7
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
	100 м2 
	0,001
	 

	8
	Масляная окраска металлических решеток за 2 раза
	100 м2 
	0,001
	 

	                           Раздел 5. Ремонт отмостки 

	9
	Разборка бетонных оснований 
	1 м3
	2,1
	 

	10
	Разработка грунта вручную 
	м3
	2,1
	 

	11
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	2,1
	 

	12
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 90 мм
	100 м2 покрытия
	0,14
	 

	13
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,021
	 

	14
	Очистка от строительного мусора с его вывозом
	1 т
	3,78
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                        Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.


         Дефектная ведомость
                                                Комплексный ремонт в ТП-397
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт пола в РУ-6кВ; окраска полов в РУ-6; Т1, Т2

	1
	Разборка покрытий полов цементных
	м2
	12,32
	 

	2
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	1,848
	 

	3
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	 м2 
	12,32
	 

	4
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	 м2 
	12,32
	 

	5
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях 
	1 м3 
	0,2
	 

	6
	Огрунтовка бетонных полов
	м2 
	12,32
	 

	7
	Железнение цементных покрытий
	 м2 
	12,32
	 

	8
	Окраска масляными составами полов
	 м2 
	12,32
	 

	9
	Очистка помещений от строительного мусора
	т
	10,35
	 

	                           Раздел 2. Окраска дверей, жалюзи

	10
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
	100 м2 
	0,46
	 

	11
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,46
	 

	                           Раздел 3. Цоколь

	12
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	10
	 

	13
	Ремонт штукатурки фасада по сетке  цементно-известковым раствором  толщиной слоя 30 мм
	100 м2 
	0,15
	 

	14
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 
	100 м2 
	0,15
	 

	                           Раздел 4. Ремонт парапетов и отливов

	15
	Ремонт отливов 
	м
	30
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 6 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

                                              
         Дефектная ведомость
                                                Комплексный ремонт в ТП-368

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт полов в РУ-6;0,4кВ; Т1;Т-2  с заменой направляющих

	1
	Демонтаж трансформатора 
	1 шт.
	2
	 

	2
	Монтаж трансформатора
	1 шт.
	2
	 

	3
	Разборка покрытий полов цементных
	 м2 
	35
	 

	4
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	5,25
	 

	5
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях
	1 м3 
	0,2
	 

	6
	Монтаж металлических конструкций
	1 т
	0,2208
	 

	7
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	 м2 
	35
	 

	8
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	 м2 
	35
	 

	9
	Огрунтовка бетонных полов
	м2 
	35
	 

	10
	Окраска масляными составами полов
	 м2 
	35
	 

	11
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,294
	 

	                           Раздел 2. Отмостка 

	12
	Разборка бетонных оснований
	1 м3
	3,75
	 

	13
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	3,75
	 

	14
	Устройство покрытий бетонных толщиной 50 мм
	 м2 
	25
	 

	15
	Железнение поверхности
	м2 
	25
	 

	16
	Устройство опалубки 
	100 м2 
	0,032
	 

	17
	Вывоз строительного мусора со строй. площадки
	1 т
	9
	 

	                           Раздел 3. Фасад и цоколь

	18
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	20
	 

	19
	Заделка стены бетоном 
	100 м3 
	0,01209
	 

	20
	Ремонт штукатурки фасада по сетке цементно-известковым раствором  толщиной слоя 20 мм
	100 м2 
	1,028
	 

	21
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 
	100 м2 
	1,028
	 

	22
	Окраска фасада водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	1,028
	 

	                           Окраска стяжки  металлической 

	23
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
	100 м2 
	0,06
	 

	24
	Окраска стяжки металлической
	100 м2 
	0,06
	 

	                           Раздел 4. Замена двери РУ-6кВ, ремонт откосов

	25
	Демонтаж конструкций дверей
	1 т 
	0,37
	 

	26
	Монтаж конструкций дверей
	1 т 
	0,37
	 

	27
	Вывоз строительного мусора со строй. площадки
	1 т
	0,37
	 

	28
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,037485
	 

	29
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	12,2
	 

	30
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
	100 м2 
	0,0161
	 

	                           Раздел 5. Ремонт стен Т-1

	31
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	10
	 

	32
	Ремонт штукатурки внутренних стен известковым раствором толщиной слоя 20 мм
	100 м2 
	0,02
	 

	33
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен
	100 м2 
	0,02
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 7 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-361
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	           Раздел 1. Ремонт полов в РУ-6 кВ; 0,4 кВ; Т2 с заменой направляющих

	1
	Демонтаж трансформатора 
	1 шт.
	1
	 

	2
	Монтаж трансформатора
	1 шт.
	1
	 

	3
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,057
	 

	4
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	0,855
	 

	5
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях 
	1 м3 
	0,2
	 

	6
	Металлические конструкции
	1 т
	0,16928
	 

	7
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,057
	 

	8
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,057
	 

	9
	Железнение цементных покрытий
	100 м2 
	0,22
	 

	10
	Огрунтовка бетонных полов
	100 м2 
	0,22
	 

	11
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,22
	 

	12
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т
	0,0924
	 

	           Раздел 2. Окраска дверей, жалюзи, ШРС, отлива, короба

	13
	Демонтаж деревянных дверных коробок
	шт
	1
	 

	14
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
	100 м2 
	0,87
	 

	15
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,87
	 

	16
	Установка сетки в жалюзи 
	1 м2
	0,1
	 

	           Раздел 3. Ремонт штукатурки стен РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, откосов Т2

	17
	Ремонт штукатурки внутренних стен известковым раствором толщиной слоя 20 мм
	100 м2 
	0,1
	 

	18
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен
	100 м2 
	0,1
	 

	19
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	12,21
	 

	20
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
	100 м2 
	0,038
	 

	           Раздел 4. Цоколь

	21
	Выравнивание разрушенных мест раствором
	100 м2
	0,083
	 

	22
	Ремонт штукатурки фасада по сетке цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм
	100 м2 
	0,083
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 8 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

Дефектная ведомость
                                                    Комплексный ремонт в ТП – 358 
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт полов в РУ-6кВ; Т1, Т2 с заменой направляющих

	1
	Демонтаж трансформатора 
	1 шт.
	2
	 

	2
	Монтаж трансформатора
	1 шт.
	2
	 

	3
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,062
	 

	4
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	0,93
	 

	5
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,062
	 

	6
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,062
	 

	7
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях 
	1 м3 
	0,2
	 

	8
	Монтаж металлических направляющих
	1 т
	0,16928
	 

	9
	Огрунтовка бетонных полов
	 м2 
	36
	 

	10
	Окраска масляными составами полов
	 м2 
	36
	 

	11
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,3024
	 

	                           Раздел 2. Откосы

	12
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	10
	 

	13
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки
	100 м2 
	0,046
	 

	14
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
	100 м2 
	0,046
	 

	                           Раздел 3. Окраска отливов

	15
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
	100 м2 
	0,334
	 

	16
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,334
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 9 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

Дефектная ведомость
                                                   Комплексный ремонт в ТП – 469 
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Фасад

	1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	20
	 

	2
	Ремонт штукатурки фасада цементно-известковым раствором, толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 
	0,42
	 

	3
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 
	100 м2 
	0,84
	 

	4
	Окраска фасада водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,84
	 

	                           Раздел 2. Окраска полов в РУ-6;0,4кВ; Т1;Т-2

	5
	Огрунтовка бетонного пола
	100 м2 
	0,16
	 

	6
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,16
	 

	                           Раздел 3. Окраска дверей, жалюзи

	7
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
	100 м2 
	0,6
	 

	8
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,6
	 

	                           Монтаж сетки на жалюзи

	9
	Ограждение сетчатое
	1 м2
	1,5
	 

	                           Раздел 4. Стены

	10
	Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором, толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 
	0,3
	 

	11
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	0,1
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 10 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

Дефектная ведомость
                                                    Комплексный ремонт в ТП-1241
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт полов, окраска м/к

	1
	Заделка трещин цементным раствором
	м
	8,8
	 

	2
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,15
	 

	3
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	2,25
	 

	4
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,15
	 

	5
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,15
	 

	6
	Огрунтовка бетонных полов
	100 м2 
	0,15
	 

	7
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,15
	 

	8
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,063
	 

	9
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
	100 м2 
	0,12
	 

	10
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,12
	 

	                           Раздел 2. Ремонт потолка

	11
	Ремонт штукатурки потолка известковым раствором 
	100 м2 
	0,307
	 

	12
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 
	100 м2 
	0,307
	 

	13
	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков
	100 м2 
	0,307
	 

	14
	Установка ветровых крюков
	100 шт. 
	0,06
	 

	                           Раздел 3. Заземление

	15
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,02
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 11 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-399
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтаж и монтаж оборудования

	1
	Демонтаж трансформатора 
	1 шт.
	2
	 

	2
	Демонтаж: шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,66
	 

	3
	Демонтаж: гибкой перемычки (заземление бака силового трансформатора)
	1 шт.
	2
	 

	4
	Демонтаж: проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,4
	 

	5
	Монтаж трансформатора 
	1 шт.
	2
	 

	6
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,22
	 

	7
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,18
	 

	8
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,4
	 

	9
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 12 мм
	100 м
	0,06
	 

	10
	Установка гибкой перемычки (заземление бака силового трансформатора)
	1 шт.
	2
	 

	11
	Конструкции металлические погрузка
	1 т
	6
	 

	12
	Конструкции металлические разгрузка
	1 т
	6
	 

	                           Раздел 2. Замена направляющих

	13
	Демонтаж: металлические конструкции
	1 т
	0,3
	 

	14
	Металлические конструкции
	1 т
	0,28184
	 

	15
	Металлические конструкции диафрагма
	1 т
	0,118
	 

	16
	Закрытие  приямков
	1 т
	0,062
	 

	17
	Очистка помещения от строительного мусора с его вывозом
	1 т
	0,3
	 

	                           Раздел 3. Ремонт полов

	18
	Разборка бетонных оснований
	1 м3
	3,6
	 

	19
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 
	1,8
	 

	20
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	1,8
	 

	21
	Устройство покрытий бетонных толщиной 130 мм
	100 м2 
	0,18
	 

	22
	Железнение поверхности
	100 м2 
	0,18
	 

	23
	Огрунтовка бетонных полов
	100 м2 
	0,18
	 

	24
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,18
	 

	25
	Разборка кирпичных стен
	1 м3
	0,1
	 

	26
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3 
	0,1
	 

	27
	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин
	1 м2
	9
	 

	28
	Очистка помещения от строительного мусора с его вывозом
	1 т
	8,83
	 

	                           Раздел 4. Ремонт потолка и стен

	                           Диафрагма

	29
	Установка металлических решеток приямков
	1 т 
	0,2624
	 

	30
	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях
	100 м2 
	0,12
	 

	                           Раздел 5. Ремонт отливов

	31
	Ремонт отливов
	100 м2 
	0,0225
	 

	                           Раздел 6. Ремонт дверей и жалюзи

	32
	Снятие дверных полотен
	100 м2 
	0,064366
	 

	33
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
	100 м2 
	0,168
	 

	34
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,168
	 

	35
	Установка дверных полотен наружных
	100 полотен
	0,02
	 

	                           Заземление

	36
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,008
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 12 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-1083
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт пола

	     Ремонт пола РУ-6;0,4;Т-1;2 (43 м2) с подъемом оборудования и заменой направляющих

	1
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,31
	 

	2
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 
	7,75
	 

	3
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 
	0,31
	 

	4
	Устройство покрытий бетонных толщиной 100 мм
	100 м2 
	0,31
	 

	5
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,31
	 

	6
	Очистка помещений от строительного мусора и его вывоз
	100 т 
	0,1302
	 

	7
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,31
	 

	                           Демонтаж оборудования

	8
	Демонтаж КСО
	1 шт.
	12
	 

	9
	Монтаж торцевых КСО
	1 шт.
	8
	 

	10
	Демонтаж: щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения
	1 м ширины по фронту
	7,5
	 

	11
	Демонтаж: шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2
	100 м
	1,28
	 

	12
	Демонтаж: шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,98
	 

	13
	Демонтаж: мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12
	1 шт.
	4
	 

	14
	Вертикальное перемещение на высоту, м, до: 5
	10 т
	0,444
	 

	                           Монтаж оборудования

	15
	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем
	1 шт.
	12
	 

	16
	Монтаж торцевых КСО
	1 шт.
	8
	 

	17
	Металлические конструкции
	1 т
	0,12
	 

	18
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения
	1 м ширины по фронту
	9,9
	 

	19
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2
	100 м
	1,28
	 

	20
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,98
	 

	21
	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12
	1 шт.
	4
	 

	                           Раздел 2. Покраска дверей жалюзи 

	22
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз
	100 м2 
	0,3
	 

	23
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,3
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 13 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                    Комплексный ремонт в ТП-1015
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт пола

	1
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,362
	 

	2
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 
	36,2
	 

	3
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 
	0,362
	 

	4
	Устройство покрытий бетонных толщиной 100 мм
	100 м2 
	0,362
	 

	5
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,362
	 

	6
	Очистка помещений от строительного мусора и его вывоз
	100 т 
	0,02389
	 

	7
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,362
	 

	                           Поднятие оборудования

	8
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	 

	9
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	 

	10
	Предохранитель
	1 шт.
	6
	 

	11
	Предохранитель
	1 шт.
	6
	 

	12
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,12
	 

	13
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,12
	 

	14
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2
	100 м
	0,22
	 

	15
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2
	100 м
	0,22
	 

	16
	Кожух защитный для эпоксидных муфт
	1 шт.
	2
	 

	17
	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 1 м, на высоту до 5 м
	10 т
	0,38
	 

	18
	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя
	1 шт.
	6
	 

	19
	Монтаж торцевых КСО
	1 шт.
	4
	 

	20
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения
	1 м ширины по фронту
	7,5
	 

	21
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2
	100 м
	0,64
	 

	22
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,49
	 

	23
	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12
	1 шт.
	2
	 

	24
	Вертикальное перемещение на высоту, м, до: 5
	10 т
	0,222
	 

	25
	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем
	1 шт.
	6
	 

	26
	Монтаж торцевых КСО
	1 шт.
	4
	 

	27
	Металлические конструкции
	1 т
	0,06
	 

	28
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения
	1 м ширины по фронту
	7,5
	 

	29
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2
	100 м
	0,64
	 

	30
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,49
	 

	31
	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12
	1 шт.
	2
	 

	                           Раздел 2. Ремонт потолка и стен

	32
	Штукатурка поверхностей стен внутри здания цементным раствором 
	100 м2 
	0,01
	 

	33
	Окраска потолков водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,01
	 

	34
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
	100 м2 
	0,01
	 

	35
	Окраска стен водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,01
	 

	                           Раздел 3. Ремонт отливов

	36
	Ремонт отливов
	м
	30
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 14 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-411
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт полов РУ-0,4 

	1
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,15
	 

	2
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	3
	 

	3
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	 м2 
	15
	 

	4
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	 м2 
	15
	 

	5
	Окраска масляными составами  полов
	м2 
	15
	 

	6
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,126
	 

	                           Раздел 2. Покраскак дверей и жалюзи

	7
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
	100 м2 
	0,4
	 

	8
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,4
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 15 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-218
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтаж и монтаж оборудования

	1
	Демонтаж трансформатора
	1 шт.
	1
	 

	2
	Демонтаж шин сборных - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,33
	 

	3
	Демонтаж проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,2
	 

	4
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	 

	5
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,11
	 

	6
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,09
	 

	7
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,2
	 

	8
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 12 мм
	100 м
	0,03
	 

	9
	Конструкции металлические погрузка
	1 т
	3
	 

	10
	Конструкции металлические разгрузка
	1 т
	3
	 

	                           Раздел 2. Замена направляющих

	11
	Монтаж металлических направляющих
	1 т
	0,38092
	 

	12
	Очистка помещений от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	0,15
	 

	                           Раздел 3. Ремонт полов

	13
	Разборка бетонных оснований 
	1 м3
	1,8
	 

	14
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 
	0,9
	 

	15
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	0,9
	 

	16
	Устройство покрытий бетонных толщиной 100 мм
	100 м2 
	0,09
	 

	17
	Железнение поверхности
	100 м2 
	0,09
	 

	18
	Огрунтовка бетонных полов
	100 м2 
	0,09
	 

	19
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,09
	 

	20
	Разборка кирпичных стен
	1 м3
	0,05
	 

	21
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3 кладки
	0,05
	 

	22
	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин
	1 м2
	4,5
	 

	23
	Очистка помещений от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	4,415
	 

	                           Раздел 4. РУ-6 кВ

	                           Демонтаж оборудования

	24
	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя
	1 шт.
	6
	 

	25
	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм
	1 шт.
	4
	 

	26
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения
	1 м ширины по фронту
	7,5
	 

	27
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2
	100 м
	0,64
	 

	28
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,49
	 

	29
	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12
	1 шт.
	2
	 

	30
	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 1 м, на высоту до 5 м
	10 т
	0,222
	 

	                           Монтаж оборудования

	31
	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем
	1 шт.
	6
	 

	32
	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм
	1 шт.
	4
	 

	33
	Металлические конструкции
	1 т
	0,06
	 

	34
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения
	1 м ширины по фронту
	7,5
	 

	35
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2
	100 м
	0,64
	 

	36
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,49
	 

	37
	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12
	1 шт.
	2
	 

	                           Раздел 5. Ремонт потолка и стен

	38
	Штукатурка поверхностей стен внутри здания цементно-известковым или цементным раствором 
	100 м2 
	0,04
	 

	39
	Штукатурка откосов цементно-известковым раствором 
	100 м откосов
	0,1119
	 

	40
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 
	100 м2 
	0,068
	 

	41
	Окраска стен водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,068
	 

	                           Раздел 6. Ремонт дверей и жалюзи

	42
	Резка стального профилированного настила
	1 м реза
	0,15
	 

	                           Заземление

	43
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,008
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 16 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-143
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт полов в  Т1, Т2 с заменой направляющих

	1
	Демонтаж трансформатора
	1 шт.
	2
	 

	2
	Монтаж трансформатора 
	1 шт.
	2
	 

	3
	Разборка покрытий полов цементных
	м2 
	11
	 

	4
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	2,2
	 

	5
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях 
	1 м3 
	0,2
	 

	6
	Металлические конструкции
	1 т
	0,2208
	 

	7
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	м2 
	11
	 

	8
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	 м2 
	11
	 

	9
	Окраска масляными составами полов
	 м2 
	11
	 

	10
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,0924
	 

	                           Раздел 2. Замена отливов

	11
	Ремонт отливов
	м
	21
	 

	                           Раздел 3. Закрытие приямков металлом

	12
	Закрытие приямков стальным листом
	1 т 
	0,006
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 17 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                    Комплексный ремонт в ТП - 57
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт пола
	
	
	

	                           Ремонт пола РУ-6 (2,75х7,48 м2)
	
	
	

	1
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,2538
	

	2
	Устройство покрытий бетонных толщиной 100 мм
	100 м2 
	0,2538
	

	3
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,2538
	

	4
	Очистка помещений от строительного мусора и его вывоз
	100 т 
	0,106596
	

	5
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,2538
	

	                           Раздел 2. Ремонт стен
	
	
	

	                           Диафрагма
	
	
	

	6
	Установка металлических конструкций
	1 т 
	0,2624
	

	7
	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях
	100 м2 покрытия
	0,12
	

	                           Раздел 3. Ремонт откосов
	
	
	

	                           Проемы: 1,8х2,04м2
	
	
	

	8
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	0,0588
	

	9
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
	100 м2 
	0,00882
	


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 18 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

Дефектная ведомость
                                                       Комплексный ремонт в ТП-59
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт пола

	                           Закрытие приямков

	1
	Закрытие приямков стальным листом
	1 т 
	0,0924
	 

	2
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,0014
	 

	                           Раздел 2. Ремонт потолка и стен

	                           Ремонт потолка

	3
	Заделка трещин в потолке цементным раствором
	м2
	12
	 

	                           Диафрагма

	4
	Установка металлических конструкций
	1 т 
	0,2624
	 

	5
	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях
	100 м2 покрытия
	0,054075
	 

	                           Раздел 3. Ремонт дверей и жалюзи

	6
	Снятие дверных полотен
	100 м2 
	0,201076
	 

	7
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
	100 м2 
	0,2826
	 

	8
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,2826
	 

	9
	Установка полотен наружных 
	100 полотен
	0,04
	 

	                           Заземление

	10
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,008
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 19 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                        Комплексный ремонт в ТП-70
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Замена дверей
	
	
	

	                           в Т1, Т2 (2,2х2,36м2 - 2 шт)
	
	
	

	1
	Демонтаж дверных коробок со снятием полотен
	шт
	2
	

	2
	Установка дверных полотен 
	100 полотен
	0,04
	

	3
	Полотна дверные деревянные
	м2
	10,384
	

	4
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,26
	

	5
	Ремонт порогов шириной до 150 мм
	100 мест
	0,02
	

	6
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,010384
	

	                           в РУ-0,4 и РУ-6  (1,06х2,4м2; 1,55х3,1м2)
	
	
	

	7
	Демонтаж дверных коробок со снятием полотен
	шт
	2
	

	8
	Установка полотен наружных кроме балконных
	100 полотен
	0,02
	

	9
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,12
	

	10
	Ремонт порогов шириной до 150 мм
	100 мест
	0,02
	

	11
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,007349
	

	                           Раздел 2. Ремонт потолка и стен
	
	
	

	12
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	17
	

	13
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 
	100 м2 
	0,02
	

	14
	Штукатурка стен цементно-известковым или цементным раствором 
	100 м2 
	0,02
	

	                           Раздел 3. Ремонт отливов
	
	
	

	15
	Ремонт отливов
	100 м2 
	0,062875
	


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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