Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2014 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы по капитальному ремонту объектов,  расположенных по адресу: Российская Федерация, г. Саратов:
- ул. Котовского, 3, ТП – 1005; 

- ул. Усть-Курдюмская, 3А, РП – НСГ; 

- ул. 1-я Садовая, 35, угол ул. Симбирской, ТП – 104; 
- ул. Камчатская, угол ул. Ашхабадской, ТП – 201; 

- ул. Чапаева, угол 1-го Магнитного проезда, ТП – 581;

- ул. Усть-Курдюмская, 1, ТП - 613;

- ул. Танкистов, ул. Городская, 121, ТП – 769;

- ул. Шелковичная, 77, РП - Маяк; 

- ул. 2-я Садовая, угол ул. К. Маркса, ТП – 106;

- ул. Астраханская, угол ул. 2-й Садовой, ТП – 418; 

- ул. 2-я Садовая, 110, ТП – 468;

- ул. Энтузиастов, угол ул. Кавказская, РП - Самолёт;

- ул. Чернышевского, угол 2-го Солдатского проезда, 
ТП – 1096; 

- территория Реч. порта, РП - Порт; 

- ул. Пономарева, 2/8; Кавказская, 7А, ТП – 1111;

- ул. Меловая, 7, РП - Заводской; 

- Крымский тупик, 9, ТП – 237, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях (Приложение                № 2-18).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014 год для проведения ремонтных работ строительной части.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 19) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 19) и составляет _______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ________________, в том числе НДС 18% – ______________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ___________________________, в том числе НДС 18% – ________________________, производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, ________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2014 года.

Окончание выполнения работ – «___» _________ 2014 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2.согласовать в 10-ти дневный срок с момента подписания договора с Заказчиком план-график сроков выполнения работ по каждому объекту, перечисленному в п. 1.1 настоящего договора;
4.1.3. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.4 по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.6. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.7. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.8. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.9. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.10. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта, за невыполнение работ в установленные сроки.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

8.3. Условия расторжения Договора.

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 дней с даты начала работ по настоящему Договору;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

8.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 


8.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                    10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;

Приложения № 2-18:

Дефектная ведомость;

Приложение № 19:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                                      Приложение №1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.
                                        ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
       на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части ТП – 1005 (ул. Котовского, 3), РП – НСГ               (Усть- Курдюмская, 3 А), ТП – 104 (1-я Садовая, 35, угол Симбирской), ТП – 201 (Камчатская, угол Ашхабадской), ТП – 581 (Чапаева, угол 1-го Магнитного проезда),                ТП – 613 (Усть - Курдюмская, д. 1), ТП – 769 (Танкистов, Городская-121), РП- Маяк (Шелковичная, 177), ТП – 106 (2-я Садовая, угол К. Маркса), ТП – 418 (Астраханская, угол 2-ой Садовой), ТП – 468 (2-я Садовая, 110), РП – Самолёт (Энтузиастов, угол Кавказская), ТП – 1096 (Чернышевского, уг. 2-го Солдатского проезда),                                    РП –  Порт (территория Реч. порта), ТП – 1111 (Пономарёва, 2/8; Кавказская, 7 А),                РП – Заводской (Меловая, 7), ТП – 237 (Крымский тупик, 9)

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Ремонт кровли (замена покрытия парапетов, кровельного покрытия, отливов)

3. Стяжка здания металлом 

4. Ремонт отмостки (бетон / асфальтобетон, установка камня БР)

5. Ремонт фасада (оштукатуривание, окраска)

6. Ремонт приямков (кладка кирпич. перегородок, обрамление из уголка)

7. Ремонт стяжки пола (замена направляющих под тр-ры, стяжка, окраска)

8. Ремонт облицовки стен внутри здания (огрунтовка, штукатурка, окраска)

9. Замена (ремонт) дверей, жалюзийных решёток с окраской

10. Устройство подпорной стенки из бетонных блоков

11. Планировка грунта

12. Демонтаж/монтаж оборудования

13. Устройство бетонных пандусов по опалубке

14. Выкорчевывание пней, спил деревьев

15. Восстановление кирпичной кладки

16. Вывоз грунта и строительного мусора

	Сроки выполнения работ
	С «__» __________ 2014 г. по «___»  ___________ 2014 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                           Дефектная ведомость
                        Комплексный ремонт в ТП-237
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	                           Ремонт откосов

	1
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	10
	 

	2
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
	100 м2 
	0,08
	 

	                           РУ-6кВ

	                           Ремонт стяжки пола

	3
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,15
	 

	4
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	3
	 

	5
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,15
	 

	6
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,15
	 

	7
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,15
	 

	8
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,126
	 

	                           Ремонт стен и потолка

	9
	Ремонт штукатурки внутренних стен известковым раствором 
	100 м2 
	0,18
	 

	10
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен и потолка
	100 м2 
	0,6
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.


                      Дефектная ведомость
                                                Комплексный ремонт в РП – Заводской
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	                           Ремонт цокольной части фасада

	1
	Штукатурки фасада по сетке цементно-известковым раствором
	100 м2 
	0,44
	 

	                           РУ-0,4 Окраска пола,закрытие приямков

	2
	Закрытие приямков стальным листом
	1 т 
	0,016
	 

	3
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,12
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.


                      Дефектная ведомость
                        Комплексный ремонт в ТП-1111
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	                           Ремонт цокольной части фасада

	1
	Штукатурка фасада по сетке цементно-известковым раствором
	100 м2 
	0,11
	 

	                           РУ-0,4 ;6закрытие приямков

	2
	Закрытие приямков стальным листом
	1 т 
	0,023
	 

	                           Покраска дверей,штукатурка откосов

	3
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,45
	 

	4
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,45
	 

	5
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	5
	 

	6
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов
	100 м2 
	0,09
	 

	                           Отмостка

	7
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	3,15
	 

	8
	Разработка грунта вручную
	м3 
	3,15
	 

	9
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	3,15
	 

	10
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 90 мм
	100 м2 
	0,21
	 

	11
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	5,04
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                       Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.


         Дефектная ведомость
                                                Комплексный ремонт в РП – Порт 
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	                           Ремонт цокольной части фасада

	1
	Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 3 м, толщиной до 500 мм
	100 м3 в деле
	0,001
	 

	2
	Штукатурки фасада по сетке цементно-известковым раствором
	100 м2 
	0,11
	 

	                           РУ6 кВ ремонт стяжки пола

	3
	Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 3 м, толщиной до 500 мм
	100 м3 в деле
	0,001
	 

	4
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,42
	 

	5
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	8,4
	 

	6
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,42
	 

	7
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,42
	 

	8
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,42
	 

	9
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,3528
	 

	                           Покраска дверей,штукатурка откосов

	10
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,3
	 

	11
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,3
	 

	12
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	5
	 

	13
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
	100 м2 
	0,06
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 6 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.


         Дефектная ведомость
                                                Комплексный ремонт в ТП-1096
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	                           РУ-0,4 ;6 закрытие приямков

	1
	Закрытие приямков стальным листом
	1 т 
	0,056
	 

	                           Заделка трещин в стенах

	2
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	9
	 

	                           Отмостка

	3
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	4,35
	 

	4
	Разработка грунта вручную
	 м3 
	4,35
	 

	5
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	4,35
	 

	6
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 90 мм
	100 м2 
	0,29
	 

	7
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	9,135
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 7 к договору подряда  № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

Дефектная ведомость
                                                 Комплексный ремонт в РП – Самолёт 
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	                           Ремонт цокольной части фасада

	1
	Ремонт штукатурки фасада по сетке цементно-известковым раствором
	100 м2 
	0,18
	 

	2
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	9
	 

	3
	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м
	100 м2
	0,06
	 

	                           РУ6 кВ ремонт стяжки пола

	4
	Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 3 м, толщиной до 500 мм
	100 м3 в деле
	0,001
	 

	5
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,42
	 

	6
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	8,4
	 

	7
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,42
	 

	8
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,42
	 

	9
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,84
	 

	10
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,3528
	 

	                           Покраска дверей,штукатурка откосов

	11
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,45
	 

	12
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,45
	 

	13
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	5
	 

	14
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
	100 м2 
	0,06
	 

	                           ТР-2 монтаж диафрагмы

	15
	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов
	100 м2 стяжки
	0,065
	 

	16
	Металлические конструкции
	1 т
	0,0185
	 

	                           Установка кроба на парапет

	17
	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали
	100 м2 
	0,04
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 8 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

Дефектная ведомость
                                                    Комплексный ремонт в ТП – 468 
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт кровли

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 
	0,36
	 

	2
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,36
	 

	3
	Ремонт отливов
	100 м
	0,25
	 

	4
	Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой 
	100 м2 кровли
	0,36
	 

	5
	Устройство кровель 2-х слойных из наплавляемых материалов 
	100 м2 кровли
	0,36
	 

	6
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	0,14
	 

	                           Раздел 2. Отмостка

	7
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	3,6
	 

	8
	Разработка грунта вручную
	 м3 
	3,6
	 

	9
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	3,6
	 

	10
	Устройство покрытий асфальтобетонных толщиной 90 мм
	100 м2 
	0,24
	 

	11
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	12,96
	 

	                           Раздел 3. Ремонт кирпичной кладки

	12
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	3
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 9 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

Дефектная ведомость
                                                   Комплексный ремонт в ТП – 418

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт кровли

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,36
	 

	2
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,36
	 

	3
	Ремонт отливов
	100 м
	0,22
	 

	4
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,36
	 

	5
	Устройство кровель 2-х слойных из наплавляемых материалов
	100 м2 кровли
	0,36
	 

	6
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	0,12
	 

	                           Раздел 2. Полы

	7
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,07
	 

	8
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	1,05
	 

	9
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,07
	 

	10
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,07
	 

	11
	Огрунтовка бетонных полов
	100 м2 
	0,07
	 

	12
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,07
	 

	13
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,0294
	 

	                           Раздел 3. Покраска дверей 3шт.

	14
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,2
	 

	15
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,2
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 10 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

Дефектная ведомость
                                                    Комплексный ремонт в ТП-106
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт кровли

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,3
	 

	2
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,3
	 

	3
	Ремонт отливов
	100 м
	0,22
	 

	4
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,3
	 

	5
	Устройство кровель 2-х слойных из наплавляемых материалов
	100 м2 кровли
	0,3
	 

	6
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	0,14
	 

	                           Раздел 2. Замена дверей РУ-6кВ. 2шт.

	7
	Демонтаж дверных коробок со снятием полотен
	шт
	2
	 

	8
	Установка дверных полотен 
	шт
	2
	 

	9
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,12
	 

	10
	Ремонт порогов шириной до 150 мм
	100  мест
	0,02
	 

	11
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,08
	 

	12
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,08
	 

	13
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	20
	 

	14
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
	100 м2 
	0,04
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 11 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                   Комплексный ремонт в РП – Маяк 
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	1
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	1,2
	 

	                           Фасад

	2
	Огрунтовка стен фасада
	100 м2 
	0,49
	 

	3
	Штукатурка по сетке стен фасада
	100 м2 
	0,49
	 

	4
	Огрунтовка стен фасада 
	100 м2 
	1,58
	 

	5
	Окраска фасадов водоэмульсионной краской
	100 м2 
	1,58
	 

	                           Помещение ТР

	6
	Очистка щетками от старой краски стен, откосов, потолка
	1 м2 
	52
	 

	7
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	5
	 

	8
	Огрунтовка стен, откосов, потолка
	100 м2 
	0,52
	 

	9
	Окраска стен, откосов водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,44
	 

	10
	Окраска потолков водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,08
	 

	11
	Демонтаж дверных коробок 
	шт
	1
	 

	12
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
	100 м2 
	0,04
	 

	                           Раздел 2. Отмостка

	13
	Планировка площадей 
	1000 м2 
	0,074
	 

	14
	Разборка бетонных оснований
	1 м3
	5,8
	 

	15
	Разработка грунта вручную 
	100 м3 
	0,078
	 

	16
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 
	4
	 

	17
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	10
	 

	18
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,39
	 

	19
	Устройство стяжек бетонных толщиной 70 мм
	100 м2 
	0,39
	 

	20
	Железнение поверхности
	100 м2 
	0,39
	 

	21
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	0,02457
	 

	22
	Снятие дверных полотен для подрезки
	100 м2 
	0,09
	 

	23
	Подрезка дверей ТР и РУ-0,4 кВ на 40 мм
	1 м реза
	3,5
	 

	24
	Монтаж дверных полотен после подрезки
	1 т 
	0,16
	 

	25
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 
	0,18
	 

	                           Раздел 3. Ремонт полов с заменой направляющих

	26
	Демонтаж трансформатора 
	1 шт.
	1
	 

	27
	Монтаж трансформатора
	1 шт.
	1
	 

	28
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,08
	 

	29
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	1,2
	 

	30
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,08
	 

	31
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,08
	 

	32
	Монтаж металлических направляющих
	1 т
	0,168
	 

	33
	Огрунтовка бетонных полов
	100 м2 
	0,08
	 

	34
	Улучшенная окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,08
	 

	35
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,144
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 12 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-769
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Стяжка металлом

	1
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	8
	 

	2
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен 
	100 м2
	0,04
	 

	3
	Штукатурка стен известковым раствором 
	100 м2 
	0,04
	 

	4
	Стяжка стен металлом 
	1 т 
	0,267
	 

	5
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
	100 м2 
	0,1
	 

	6
	Масляная окраска стяжки
	100 м2 
	0,1
	 

	                           Раздел 2. Установка жалюзийной решетки на двери тр-ра

	7
	Устройство сетки на жалюзи 
	1 м2
	0,2
	 

	8
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
	100 м2 
	0,002
	 

	9
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,002
	 

	                           Раздел 3. Отмостка 

	10
	Разборка бетонных оснований
	1 м3
	4,2
	 

	11
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	4,2
	 

	12
	Устройство покрытий бетонных толщиной 100 мм
	 м2 
	28
	 

	13
	Железнение поверхности
	 м2 
	28
	 

	14
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	10,08
	 

	                           Раздел 4. Диафрагма (1 шт)

	15
	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов
	100 м2 стяжки
	0,03655
	 

	16
	Металлические конструкции
	1 т
	0,007123
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 13 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                    Комплексный ремонт в ТП-613
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт кровли

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,62
	 

	2
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,62
	 

	3
	Ремонт отливов 
	100 м
	0,355
	 

	4
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,62
	 

	5
	Устройство кровли 2-х слойной из наплавляемых материалов
	100 м2 кровли
	0,62
	 

	6
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	0,23
	 

	                           Раздел 2. Ремонт цоколя

	7
	Ремонт штукатурки фасада по сетке цементно-известковым раствором 
	100 м2 
	0,36
	 

	8
	Окраска поверхности фасадов 
	100 м2 
	0,36
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 14 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-581
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт отмостки

	1
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	4,5
	 

	2
	Разработка грунта вручную 
	м3 
	15
	 

	3
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	4,5
	 

	4
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 90 мм
	100 м2 покрытия
	0,3
	 

	5
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	16,2
	 

	6
	Установка бортовых камней бетонных 
	100 м 
	0,32
	 

	                           Раздел 2. Подпорная стенка

	7
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	3,9
	 

	8
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	 м3 
	3,9
	 

	9
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	3,9
	 

	10
	Армирование подстилающих слоев
	1 т 
	0,1
	 

	11
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов
	шт
	10
	 

	12
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т 
	0,04
	 

	13
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 
	0,22
	 

	                           Раздел 3. Подъезд к Т-1;Т-2

	14
	Разборка бетонных оснований
	1 м3
	4
	 

	15
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	6,15
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 15 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-201
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт фасада

	1
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	20
	 

	2
	Огрунтовка стен фасада
	100 м2 
	1,14
	 

	3
	Штукатурка стен фасадов цементно-известковым раствором 
	100 м2 
	1,14
	 

	4
	Окраска стен фасада водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	1,14
	 

	5
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,42
	 

	6
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,42
	 

	                           Раздел 2. Ремонт внутренних стен

	7
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен 
	100 м2
	0,5
	 

	8
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	20
	 

	9
	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"
	100 м2 
	0,51
	 

	10
	Огрунтовка стен
	100 м2 
	0,36
	 

	11
	Штукатурка внутренних стен цементно-известковым раствором 
	100 м2 
	0,36
	 

	12
	Окрашивание стен водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,36
	 

	                           Раздел 3. Окраска полов

	13
	Огрунтовка бетонных полов
	 м2 
	32
	 

	14
	Окраска масляными составами полов
	 м2 
	32
	 

	                           Раздел 4. Устройство жалюзийной решетки в камере тр-ра

	15
	Установка решеток жалюзийных
	1 решетка
	1
	 

	16
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,001
	 

	17
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,001
	 

	18
	Устройство сетки на жалюзи 
	1 м2
	0,1
	 

	                           Раздел 5. Ремонт крыльца

	19
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	0,3
	 

	20
	Разработка грунта вручную 
	 м3 
	3,3
	 

	21
	Устройство опалубки 
	100 м2 
	0,01
	 

	22
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	0,45
	 

	23
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	0,3
	 

	24
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,02
	 

	25
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,02
	 

	26
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	1,08
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 16 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-104
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Стяжка металлом

	1
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	8
	 

	2
	Штукатурка стен известковым раствором 
	100 м2 
	0,0016
	 

	3
	Стяжка здания ТП металлом
	1 т 
	0,296
	 

	4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
	100 м2 
	0,1
	 

	5
	Масляная окраска стяжки
	100 м2 
	0,1
	 

	                           Раздел 2. Установка сетки на жалюзийные решетки

	6
	Устройство сетки на жалюзи 
	1 м2
	0,5
	 

	7
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
	100 м2 
	0,005
	 

	8
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,005
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 17 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                    Комплексный ремонт в РП – НСГ 
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт стен

	1
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	20
	 

	2
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен 
	100 м2
	0,25
	 

	3
	Штукатурка стен цементно-известковым 
	100 м2 
	0,25
	 

	4
	Огрунтовка стен
	100 м2 
	0,25
	 

	5
	Окрашивание стен водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,25
	 

	                           Раздел 2. Окраска полов

	6
	Огрунтовка бетонных полов
	м2 
	40
	 

	7
	Окраска масляными составами бетонных полов
	м2 
	40
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                            Приложение № 18 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                       Комплексный ремонт в ТП-1005
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт полов в РУ-6кВ; Т1 с заменой направляющих

	1
	Демонтаж трансформатора 
	1 шт.
	1
	 

	2
	Монтаж трансформатора 
	1 шт.
	1
	 

	3
	Разборка покрытий полов цементных
	 м2 
	9,4
	 

	4
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	1,41
	 

	5
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	м2 
	9,4
	 

	6
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	 м2 
	9,4
	 

	7
	Заделка отверстий в перекрытиях железобетонных 
	1 м3 
	0,2
	 

	8
	Монтаж металлических направляющих
	1 т
	0,08464
	 

	9
	Огрунтовка бетонных полов
	м2 
	11,8
	 

	10
	Железнение цементных покрытий
	 м2 
	11,8
	 

	11
	Окраска масляными составами бетонных полов
	 м2 
	11,8
	 

	12
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,09912
	 

	                           Раздел 2. Откосы

	13
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	10
	 

	14
	Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором
	100 м2 
	0,11
	 

	15
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки 
	100 м2 
	0,07
	 

	16
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
	100 м2 
	0,07
	 

	17
	Окраска стен и откосов водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,18
	 

	                           Раздел 3. Отмостка 

	18
	Разборка бетонных оснований
	1 м3
	1,65
	 

	19
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	1,65
	 

	20
	Устройство покрытий бетонных толщиной 100 мм
	 м2 
	11
	 

	21
	Железнение поверхности
	м2 
	11
	 

	22
	Устройство опалубки 
	100 м2 
	0,032
	 

	23
	Очистка от строительного мусора с его вывозом
	1 т
	3,96
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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