Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	__________________________ С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2014 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2014 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 0007 – 13ип от 17.01.2013 года.  ТУ № 6918 от   29.12.2012 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место
 расположения объекта 
	ШРС  по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, 190.

КЛ-1кВ от ТП-904, расположенной по адресу: г. Саратов ул. Огородная,188,  до нового ШРС.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка ШРС-1-54 У3 по адресу г. Саратов, ул. Огородная,190

2.2. Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-904 до нового ШРС АСБ-1-4х120мм2, протяженностью ориентировочно 125 метров.

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 10.03.2014 года по 10.04.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на установку ШРС по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, 190 и прокладку КЛ-0,4кВ от ТП-904 до нового ШРС (шифр 11-13-145 ЭС)

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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