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                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________ С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2014 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2014 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 236 – 13ип от 27.03.2013 года ТУ № 1804 от 27.03.2013 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место
расположения объекта 
	ШРС (устанавливаемый вместо РК по адресу г. Саратов, ул. Киселёва, 24)

КЛ-1кВ от ШРС-2/ТП-1285 расположенного по адресу г. Саратов, ул. Киселёва,27 до нового ШРС

	Вид капитального строительства
	Новое строительство

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка ШРС-1-57 У3.

2.2. Монтаж КЛ-0,4кВ от ШРС-2/ТП-1285 до нового ШРС АСБ-1-4х120мм2, протяженностью ориентировочно 45 метров. 
2.3. Перезаводка КЛ-0,4кВ из РК в новый ШРС.        
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 17.03.2014 года   по   07.04.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на установку ШРС по адресу г. Саратов, ул. Киселёва, 24. Прокладка КЛ-0,4кВ от ШРС-2/ТП-1285 до нового ШРС (шифр 12-13-146 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                

    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с 

    требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку 

 основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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