Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2014 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы по комплексному ремонту объектов, расположенных по адресу: Российская Федерация, г. Саратов
- ул. Пролетарская, угол ул. Смоленской, ТП – 177; 

- ул. Кавказская, 11 угол проспекта Энтузиастов, ТП – 789; 

- Крымский тупик, 5, ТП – 226; 

- пр. Энтузиастов, 48, ТП – 1089; 

- пл. Орджоникидзе, ТП –1344;
- ул. Крымская, 16, ТП - 1253;
- ул. Чернышевского, 6, ТП – 1038;
- пл. Орджоникидзе, 8А, ТП – 1227; 

- ул. Ново-Астраханская, 16/20, ТП – 642;
- ул. 5-я Нагорная, угол ул. Манежной, ТП – 137; 

- территория стадиона «Волга», РП – Стадион;
- 5-й Нагорный проезд, угол ул. 1-й Пионерской, школа № 23, ТП –1037;
- Крымский проезд, 8, ТП – 221; 

- ул. Лысогорская, угол 6-го Нагорного проезда, ТП - 176; 

- ул. Чернышевского, 2, ТП – 227;
- пр. Энтузиастов, 47, ТП – 929; 

- Киевский проезд, 3, ТП – 926, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях (Приложение                № 2-18).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014 год для проведения ремонтных работ строительной части.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 19) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 19) и составляет _______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ________________, в том числе НДС 18% – ______________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________________, в том числе НДС 18% – ______________________________, производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет __________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _______________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2014 года.

Окончание выполнения работ – «___» _________ 2014 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2.согласовать в 10-ти дневный срок с момента подписания договора с Заказчиком план-график сроков выполнения работ по каждому объекту, перечисленному в п. 1.1 настоящего договора;
4.1.3. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.4 по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.6. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.7. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.8. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.9. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.10. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта, за невыполнение работ в установленные сроки.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

8.3. Условия расторжения Договора.

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 дней с даты начала работ по настоящему Договору;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

8.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 


8.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                    10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;

Приложения № 2-18:

Дефектная ведомость;

Приложение № 19:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение №1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.
                                        ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
       на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части ТП – 177 (Пролетарская, уг. Смоленской),                ТП – 789 (Кавказская, 11; уг. Про-та Энтузиастов), ТП – 226 (Крымский тупик, 5),                  ТП – 1089 (Энтузиастов, 48), ТП – 1344 (пл. Орджоникидзе), ТП – 1253 (Крымская, 16), ТП – 1038 (Чернышевского, 6), ТП-1227 (Орджоникидзе, 8 А), ТП – 642                                 (Ново-Астраханская, 16/20), ТП – 137 (5-я Нагорная, уг. Манежной), РП – Стадион                (тер-ия стадиона Волга), ТП – 1037 (5-й Нагорный п-д, уг. 1-й Пионерской, школа 23),                ТП – 221 (Крымский пр., 8), ТП – 176 (Лысогорская, уг. 6-го Нагорного пр-да), ТП – 227 (Чернышевского, 2), ТП – 929 (пр. Энтузиастов, 47), ТП – 926 (Киевский пр., 3)

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ;

2. Ремонт кровли (замена покрытия парапетов, кровельного покрытия, отливов);

3. Стяжка здания металлом; 

4. Ремонт отмостки (бетон/ асфальтобетон, установка камня БР);

5. Ремонт фасада (оштукатуривание, окраска);

6. Ремонт приямков (кладка кирпич. перегородок, обрамление из уголка);

7. Ремонт стяжки пола (замена направляющих под тр-ры, стяжка, окраска);

8. Ремонт облицовки стен внутри здания (огрунтовка, штукатурка, окраска);

9. Замена (ремонт) дверей, жалюзийных решёток с окраской;

10. Устройство подпорной стенки из бетонных блоков;

11. Планировка грунта;

12. Демонтаж/ монтаж оборудования;

13. Устройство бетонных пандусов по опалубке;

14. Выкорчевывание пней, спил деревьев;

15. Восстановление кирпичной кладки;

16. Вывоз грунта и строительного мусора

	Сроки выполнения работ
	С «__» ___________  2014 г. по «__» _________________ 2014 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                           Дефектная ведомость
                        Комплексный ремонт в ТП-926
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	                           Окраска дверей с 2-х сторон, штукатурка откосов

	1
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,45
	 

	2
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,45
	 

	3
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	5
	 

	4
	Штукатурка оконных и дверных откосов 
	100 м2 
	0,064
	 

	                           Ремона фасада

	5
	Ремонт штукатурки фасада цементно-известковым раствором
	100 м2 
	0,95
	 

	6
	Окраска фасадов 
	100 м2 
	0,95
	 

	                           Ремонт пола в РУ-0,6;0,4кВ

	7
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,11
	 

	8
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	2,2
	 

	9
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,11
	 

	10
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,11
	 

	11
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,11
	 

	12
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,0924
	 

	                           Монтаж диафрагмы

	13
	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов
	100 м2 стяжки
	0,065
	 

	14
	Монтаж металлических конструкций
	1 т
	0,0185
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.


                      Дефектная ведомость
                                                       Комплексный ремонт в ТП-929
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	                           Окраска дверей и жалюзи с 2-х сторон 

	1
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,45
	 

	2
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,45
	 

	                           Ремона фасада

	3
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	42
	 

	4
	Ремонт штукатурки фасада цементно-известковым раствором
	100 м2 
	1,12
	 

	5
	Окраска фасадов 
	100 м2 
	1,12
	 

	                           Ремонт отмостки

	6
	Разборка бетонных оснований 
	1 м3
	3,45
	 

	7
	Разработка грунта вручную, его погрузка и вывоз 
	 м3 
	3,45
	 

	8
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	3,45
	 

	9
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 90 мм
	100 м2 
	0,23
	 

	10
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	17,55
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.


                      Дефектная ведомость
                        Комплексный ремонт в ТП-227
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы
	
	
	

	                           Окраска дверей с 2-х сторон, штукатурка откосов
	
	

	1
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,45
	

	2
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,45
	

	3
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	5
	

	4
	Штукатурка оконных и дверных откосов 
	100 м2 
	0,05
	

	                           Стяжка ТП металлом
	
	
	

	5
	Стяжка здания ТП металлом
	1 т 
	0,424
	

	                           Ремона штукатурки фасада и цоколя
	
	
	

	6
	Ремонт штукатурки фасада цементно-известковым раствором
	100 м2 
	0,3
	

	                           Заделка трещин в помещениях ТП
	
	
	

	7
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	10 м 
	20
	

	                           Подрезка дверей на 4 см.
	
	
	

	8
	Снятие дверных полотен
	100 м2 
	0,0372
	

	9
	Установка полотен наружных
	100 полотен
	0,01
	

	10
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,06
	


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.


         Дефектная ведомость
                                                Комплексный ремонт в ТП-176
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	                           Окраска дверей с 2-х сторон, штукатурка откосов

	1
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,45
	 

	2
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,45
	 

	3
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	5
	 

	4
	Штукатурка оконных и дверных откосов 
	100 м2 
	0,05
	 

	                           Стяжка ТП металлом

	5
	Стяжка здания ТП металлом
	1 т 
	0,356
	 

	                           Ремонт фасада

	6
	Ремонт штукатурки фасада цементно-известковым раствором
	100 м2 
	0,86
	 

	7
	Окраска фасадов 
	100 м2 
	0,86
	 

	                           Закрытие пиямка металлом в РУ-0,4кВ

	8
	Закрытие приямка стальным листом
	1 т 
	0,0016
	 

	                           Ремонт отмостки

	9
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	3,3
	 

	10
	Разработка грунта вручную, его погрузка и вывоз 
	 м3 
	3,3
	 

	11
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	3,3
	 

	12
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 90 мм
	100 м2 покрытия
	0,22
	 

	13
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	17,55
	 

	                           Ремонт кровли

	14
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 
	0,22
	 

	15
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,22
	 

	16
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,2
	 

	17
	Огрунтовка кровли под водоизоляционный кровельный ковер 
	100 м2 
	0,22
	 

	18
	Устройство кровли 2-х слойной из наплавляемых материалов
	100 м2 
	0,22
	 

	19
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам 
	100 м 
	0,12
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 6 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

  
                                            Дефектная ведомость
                                                Комплексный ремонт в ТП-221

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	                           Окраска дверей и жалюзи  с 2-х сторон, штукатурка откосов

	1
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,45
	 

	2
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,45
	 

	3
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	5
	 

	4
	Штукатурка оконных и дверных откосов 
	100 м2 
	0,05
	 

	                           Стяжка ТП металлом

	5
	Стяжка здания ТП металлом
	1 т 
	0,385
	 

	                           Ремонт фасада

	6
	Ремонт штукатурки фасада цементно-известковым раствором
	100 м2 
	0,8
	 

	7
	Окраска фасадов 
	100 м2 
	0,8
	 

	                           РУ-0,4

	8
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,04
	 

	9
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	0,8
	 

	10
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,04
	 

	11
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,04
	 

	12
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,04
	 

	13
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,0336
	 

	                           РУ-6кВ

	                           ремонт пола

	14
	Ремонт приямка
	100 м2 
	0,015
	 

	15
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,08
	 

	16
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	1,6
	 

	17
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,08
	 

	18
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,08
	 

	19
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,08
	 

	20
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,0672
	 

	                           Жалюзи 2 шт.

	21
	Установка решеток жалюзийных 
	1 решетка
	1
	 

	22
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,006
	 

	23
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,006
	 

	                           Ремонт стен и потолка

	24
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	30
	 

	25
	Ремонт штукатурки внутренних стен известковым раствором
	100 м2 
	0,08
	 

	26
	Шпатлевка стен
	100 м2 
	0,68
	 

	27
	Окраска стен и потолка водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,68
	 

	                           ТР-1

	                           Замена двери

	28
	Демонтаж дверных коробок со снятием дверных полотен
	шт
	1
	 

	29
	Установка дверных металлических полотен
	шт
	1
	 

	30
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,3
	 

	31
	Ремонт порогов шириной до 150 мм
	100  мест
	0,01
	 

	                           Подъем полов с заменой направляющих

	32
	Демонтаж трансформатора 
	1 шт.
	1
	 

	33
	Монтаж трансформатора
	1 шт.
	1
	 

	34
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,8
	 

	35
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	1,2
	 

	36
	Заделка отверстий в перекрытиях железобетонных 
	1 м3 
	0,2
	 

	37
	Монтаж металлических направляющих
	1 т
	0,1104
	 

	38
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,08
	 

	39
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,08
	 

	40
	Огрунтовка бетонных полов
	100 м2 
	0,08
	 

	41
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,08
	 

	42
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,0672
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 7 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-1037
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	                           Окраска дверей с 2-х сторон, штукатурка откосов

	1
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,45
	 

	2
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,45
	 

	3
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	5
	 

	4
	Штукатурка оконных и дверных откосов 
	100 м2 
	0,05
	 

	                           Ремона фасада

	5
	Ремонт штукатурки фасада цементно-известковым раствором
	100 м2 
	1,15
	 

	6
	Окраска фасадов 
	100 м2 
	1,15
	 

	                           Ремонт пола Т-1;Т-2 с заменой направляющих

	7
	Демонтаж трансформатора 
	1 шт.
	2
	 

	8
	Монтаж трансформатора 
	1 шт.
	2
	 

	9
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,08
	 

	10
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	5,1
	 

	11
	Заделка отверстий в перекрытиях железобетонных 
	1 м3 
	0,2
	 

	12
	Монтаж металлических направляющих
	1 т
	0,2208
	 

	13
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,08
	 

	14
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,08
	 

	15
	Огрунтовка бетонных полов
	100 м2 
	0,08
	 

	16
	Окраска масляными составами  полов
	100 м2 
	0,08
	 

	17
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,2856
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 8 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

Дефектная ведомость
                                                    Комплексный ремонт в РП – Стадион 
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	                           Окраска дверей с 2-х сторон ,штукатурка откосов

	1
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,45
	 

	2
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,45
	 

	3
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	5
	 

	4
	Штукатурка оконных и дверных откосов 
	100 м2 
	0,05
	 

	                           Стяжка ТП металлом

	5
	Стяжка здания ТП металлом
	1 т 
	0,545
	 

	                           Ремона цоколя

	6
	Ремонт штукатурки фасада цементно-известковым раствором
	100 м2 
	0,86
	 

	7
	Окраска фасадов 
	100 м2 
	0,86
	 

	                           Закрытие пиямка металлом в РУ-0,4кВ

	8
	Закрытие приямка стальным листом
	1 т 
	0,0016
	 

	                           Ремонт кровли

	9
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 
	1,05
	 

	10
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 20 мм
	100 м2 
	1,05
	 

	11
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,42
	 

	12
	Огрунтовка кровли под водоизоляционный кровельный ковер 
	100 м2 
	1,05
	 

	13
	Устройство кровли 2-х слойной из наплавляемых материалов
	100 м2 
	1,05
	 

	14
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам 
	100 м 
	0,33
	 

	                           Монтаж профлиста между РП и пристройкой

	15
	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м
	100 м2
	0,06
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 9 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

Дефектная ведомость
                                                   Комплексный ремонт в ТП – 137
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	                           Ремонт кровли

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 
	0,32
	 

	2
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,32
	 

	3
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,26
	 

	4
	Огрунтовка кровли под водоизоляционный кровельный ковер 
	100 м2 
	0,32
	 

	5
	Устройство кровли 2-х слойной из наплавляемых материалов
	100 м2 
	0,32
	 

	6
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам 
	100 м 
	0,07
	 

	                           Ремонт отмостки

	7
	Разборка бетонных оснований 
	1 м3
	3,9
	 

	8
	Разработка грунта вручную, с его погрузкой и вывозом
	м3 
	3,9
	 

	9
	Установка бортовых камней бетонных 
	100 м 
	0,3
	 

	10
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	3,9
	 

	11
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 90 мм
	100 м2 покрытия
	0,26
	 

	12
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	5,04
	 

	                           РУ-0,4кВ ремонт пола

	13
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,04
	 

	14
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	0,8
	 

	15
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,04
	 

	16
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,04
	 

	17
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,04
	 

	18
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,0336
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 10 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

Дефектная ведомость
                                                    Комплексный ремонт в ТП-642
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	                           Ремонт цоколя

	1
	Штукатурка фасада по сетке цементно-известковым раствором
	100 м2 
	0,095
	 

	                           Окраска дверей с 2-х сторон, штукатурка откосов

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,45
	 

	3
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,45
	 

	4
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	5
	 

	5
	Штукатурка оконных и дверных откосов 
	100 м2 
	0,05
	 

	                           Закрытие приямка металлом в РУ-0,4кВ

	6
	Закрытие приямков стальным листом
	1 т 
	0,0016
	 

	                           Ремонт пола РУ-6кВ

	7
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,16
	 

	8
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	3,2
	 

	9
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,16
	 

	10
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,16
	 

	11
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,16
	 

	12
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,1344
	 

	                           Т-1 монтаж диафрагмы

	13
	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов
	100 м2 стяжки
	0,065
	 

	14
	Монтаж металлических конструкций
	1 т
	0,012025
	 

	                           Т-1;2 ремонт пола с заменой направляющих

	15
	Демонтаж трансформатора 
	1 шт.
	2
	 

	16
	Монтаж трансформатора
	1 шт.
	2
	 

	17
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,18
	 

	18
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	2,7
	 

	19
	Заделка отверстий в перекрытиях железобетонных 
	1 м3 
	0,2
	 

	20
	Монтаж металлических направляющих
	1 т
	0,6624
	 

	21
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,18
	 

	22
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,18
	 

	23
	Огрунтовка бетонных полов
	100 м2 
	0,18
	 

	24
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,18
	 

	25
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,1512
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 11 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-1227
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	                           Ремонт цоколя

	1
	Штукатурка фасада по сетке цементно-известковым раствором
	100 м2 
	0,1
	 

	                           Ремонт кровли

	2
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 
	0,55
	 

	3
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,55
	 

	4
	Ремонт отливов
	100 м
	0,33
	 

	5
	Огрунтовка кровли под водоизоляционный кровельный ковер 
	100 м2 
	0,55
	 

	6
	Устройство кровли 2-х слойной из наплавляемых материалов
	100 м2 
	0,55
	 

	7
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам 
	100 м 
	0,23
	 

	                           Закрытие пиямка металлом в РУ-0,4;6 кВ

	8
	Закрытия приямка стальным листом
	1 т 
	0,0032
	 

	                           Окраска пола

	9
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,24
	 

	10
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,2016
	 

	                           Ремонт отмостки

	11
	Разборка бетонных оснований 
	1 м3
	1,5
	 

	12
	Разработка грунта вручную, его погрузка и вывоз
	 м3 
	1,5
	 

	13
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	1,5
	 

	14
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 90 мм
	100 м2 покрытия
	0,1
	 

	15
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	5,04
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 12 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-1038
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	                           Окраска дверей с 2-х сторон ,штукатурка откосов

	1
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,45
	 

	2
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,45
	 

	3
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	5
	 

	4
	Штукатурка оконных и дверных откосов 
	100 м2 
	0,05
	 

	                           Ремона фасада

	5
	Ремонт штукатурки фасада цементно-известковым раствором
	100 м2 
	1,25
	 

	6
	Окраска фасадов 
	100 м2 
	1,25
	 

	                           Ремонт диафрагмы Т-1:2

	7
	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов
	100 м2 стяжки
	0,13
	 

	8
	Монтаж металлоконструкций
	1 т
	0,02405
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 13 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                    Комплексный ремонт в ТП-1253
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	                           Окраска дверей с 2-х сторон ,штукатурка откосов

	1
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,45
	 

	2
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза 
	100 м2 
	0,45
	 

	3
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	5
	 

	4
	Штукатурка оконных и дверных откосов 
	100 м2 
	0,05
	 

	                           РУ-6 кВ окраска пола, закрытие приямков

	5
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,12
	 

	6
	Закрытие приямка стальным листом
	1 т 
	0,0016
	 

	                           Т-1 ремонт пола с заменой направляющих

	7
	Демонтаж трансформатора 
	1 шт.
	1
	 

	8
	Монтаж трансформатора 
	1 шт.
	1
	 

	9
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,075
	 

	10
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	1,125
	 

	11
	Заделка отверстий в перекрытиях железобетонных 
	1 м3 
	0,2
	 

	12
	Монтаж металлических направляющих
	1 т
	0,1104
	 

	13
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,075
	 

	14
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,075
	 

	15
	Огрунтовка бетонного пола
	100 м2 
	0,075
	 

	16
	Окраска масляными составами  полов
	100 м2 
	0,075
	 

	17
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,063
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 14 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-1344
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	                           Окраска дверей с 2-х сторон, штукатурка откосов

	1
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,45
	 

	2
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,45
	 

	3
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	5
	 

	4
	Штукатурка оконных и дверных откосов 
	100 м2 
	0,05
	 

	                           Ремонт кровли

	5
	Разборка  кровель из рулонных материалов
	100 м2 
	0,66
	 

	6
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,66
	 

	7
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,34
	 

	8
	Огрунтовка кровли под водоизоляционный кровельный ковер 
	100 м2 
	0,66
	 

	9
	Устройство кровли 2-х слойной из наплавляемых материалов
	100 м2 
	0,66
	 

	10
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	100 м 
	0,23
	 

	                           Ремонт отмостки

	11
	Разборка бетонных оснований 
	1 м3
	1,2
	 

	12
	Разработка грунта вручную, его погрузка и вывоз
	 м3 
	1,2
	 

	13
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	1,2
	 

	14
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 90 мм
	 м2 
	0,08
	 

	15
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	5,04
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 15 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-1089
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	                           Окраска дверей с 2-х сторон ,штукатурка откосов

	1
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,45
	 

	2
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,45
	 

	3
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	5
	 

	4
	Штукатурка оконных и дверных откосов 
	100 м2 
	0,06
	 

	                           РУ-6 кВ ремонт пола, закрытие приямков

	5
	Закрытие приямка стальным листом
	1 т 
	0,0016
	 

	6
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,09
	 

	7
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	1,8
	 

	8
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,09
	 

	9
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,09
	 

	10
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,09
	 

	11
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,0756
	 

	                           Т-1 ремонт пола с заменой направляющих

	12
	Демонтаж трансформатора 
	1 шт.
	1
	 

	13
	Монтаж трансформатора 
	1 шт.
	1
	 

	14
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,09
	 

	15
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	1,35
	 

	16
	Заделка отверстий в перекрытиях железобетонных 
	1 м3 
	0,2
	 

	17
	Монтаж металлических направляющих
	1 т
	0,1104
	 

	18
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,09
	 

	19
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,075
	 

	20
	Огрунтовка бетонных полов
	100 м2 
	0,075
	 

	21
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,09
	 

	22
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,0756
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 16 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-226
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. РУ-6 кВ

	                           Ремонт приямков закрытие металлом

	1
	Разборка кирпичной кладки стен
	10 м3 
	0,02
	 

	2
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3 
	0,2
	 

	3
	Конструкция сварная
	1 т
	0,05
	 

	                           Ремонт стен и потолка

	4
	Ремонт штукатурки стен известковым раствором 
	100 м2 
	0,22
	 

	5
	Окраска стен водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,32
	 

	6
	Окраска потолков водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,23
	 

	7
	Ремонт штукатурки стен известковым раствором 
	100 м2 
	0,04
	 

	8
	Окраска стен водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,35
	 

	9
	Окраска потолков водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,22
	 

	                           Ремонт цокольной части фасада

	10
	Штукатурка фасада по сетке цементно-известковым раствором
	100 м2 
	0,12
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 17 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                    Комплексный ремонт в ТП – 789
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	                           Ремонт цокольной части фасада

	1
	Штукатурка фасада по сетке цементно-известковым раствором
	100 м2 
	0,11
	 

	                           РУ-0,4кВ замена двери

	2
	Демонтаж дверных коробок со снятием дверных полотен
	шт
	1
	 

	3
	Установка полотен наружных
	шт
	2
	 

	4
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,13
	 

	5
	Ремонт порогов шириной до 150 мм
	100 мест
	0,01
	 

	6
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,05
	 

	                           Ремонт отмостки

	7
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	2,4
	 

	8
	Разработка грунта вручную, его погрузка и вывоз
	 м3 
	2,4
	 

	9
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	2,4
	 

	10
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 90 мм
	100 м2 
	0,16
	 

	11
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	5,04
	 

	                           Закрытие парапетов

	12
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,06
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 18 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                       Комплексный ремонт в ТП-177
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	                           Ремонт откосов

	1
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	10
	 

	2
	Штукатурка оконных и дверных откосов
	100 м2 
	0,08
	 

	                           Ремонт кровли

	3
	Разборка кровель из рулонных материалов
	100 м2 
	0,72
	 

	4
	Устройство стяжек цементно-песчаных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,72
	 

	5
	Ремонт отливов
	100 м
	0,35
	 

	6
	Огрунтовка кровли под водоизоляционный кровельный ковер 
	100 м2 
	0,72
	 

	7
	Устройство кровли 2-х слойной из наплавляемого материала
	100 м2 
	0,72
	 

	8
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	100 м 
	0,24
	 

	                           Закрытие приямков в РУ-0,4

	9
	Закрытие приямка стальным листом
	1 т 
	0,016
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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