
Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2015 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы по капитальному ремонту строительной части следующих объектов:
             ТП - 1389 (Железнодорожная, уг. Посадского); ТП – 20 (Железнодорожная, 5/9);                     ТП – 164 (Ст. Разина, 30); ТП – 14 (уг. Емлютина, уг. Рабочей); ТП – 377 (2-й Магнитный пр., 40); ТП – 216 (Высокая, 8); ТП - 646 (Навашина, 28); ТП –  1447 (Университетская, 89);                     ТП - 1194 (Высокая, 7), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
           1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях (Приложение               № 2-10).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 7/15 от 05 марта 2015 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015 год.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 11) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 11) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________, в том числе НДС 18% – ________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________, в том числе НДС 18% – _________________, производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _____________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение                90-та  банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2015 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2015 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. согласовать в 5-ти дневный срок с момента подписания договора с Заказчиком план-график сроков выполнения работ по каждому объекту, перечисленному в п. 1.1 настоящего договора;

4.1.3. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.4. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.6. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.7. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.8. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.9. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.10. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.
5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, действующим СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по  форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
6. Качество работ

6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора, 
6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 
- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п.5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 
6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 
7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

7.5. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 
В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.
8.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.
8.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1 :
Техническое задание;
Приложение № 2-10:
Дефектная ведомость;
Приложение № 11:

Сметная документация.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________
_____________________ 


                                                                                                          Приложение № 1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.
                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

       на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015 г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части: 

ТП - 1389 (Железнодорожная, уг. Посадского); ТП – 20 (Железнодорожная, 5/9);                      ТП – 164 (Ст. Разина, 30); ТП – 14 (уг. Емлютина, уг. Рабочей); ТП – 377 (2-й Магнитный пр., 40); ТП – 216 (Высокая, 8); ТП - 646 (Навашина, 28); ТП –  1447 (Университетская, 89); ТП - 1194 (Высокая, 7).

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Ремонт кровли (замена покрытия парапетов, кровельного покрытия, отливов).

3. Стяжка здания металлом.

4. Ремонт отмостки (бетон / асфальтобетон, установка камня БР).

5. Ремонт фасада (оштукатуривание, окраска).

6. Ремонт приямков (кладка кирпич. перегородок, обрамление из уголка).

7. Ремонт стяжки пола (замена направляющих под тр-ры, стяжка, окраска).

8. Ремонт облицовки стен внутри здания (огрунтовка, штукатурка, окраска).

9. Замена (ремонт) дверей, жалюзийных решёток с окраской.

10. Демонтаж/монтаж оборудования.

11. Восстановление кирпичной кладки.

12. Вывоз грунта и строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «____»___________2015 года  по  «____»_______________2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.
                         Дефектная ведомость

                          Комплексный ремонт в ТП-1389
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт кровли

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	78,4
	 

	2
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	м3
	0,2
	 

	3
	Разборка цементных стяжек
	м2
	64
	 

	4
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	64
	 

	5
	Огрунтовка цементно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	64
	 

	6
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	64
	 

	7
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	24
	 

	8
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	34
	 

	9
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	9,0594
	 

	                           Раздел 2. Двери

	10
	Очистка поверхности дверей от ржавчины
	м2
	54
	 

	11
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	54
	 

	12
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	54
	 


	                           Раздел 3. Помещения Тр-1,Тр-2

	13
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт
	2
	 

	14
	Монтаж трансформатора силового
	шт
	2
	 

	                           Замена направляющих

	15
	Демонтаж конструкций направляющих из швеллера
	м
	14
	 

	16
	Монтаж конструкций направляющих из швеллера № 20
	м
	14
	 

	                           Полы

	17
	Разборка бетонных полов
	м3
	1,6
	 

	18
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	1,6
	 

	19
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	2 1*2
	 

	20
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	16
	 

	21
	Железнение поверхности
	м2
	16
	 

	22
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	16
	 

	23
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	16
	 

	24
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	3,84
	 

	                           Приямки

	25
	Восстановление кирпичной кладки приямков
	м3
	0,2
	 

	26
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	8
	 

	                           Стены

	27
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	86
	 

	28
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	86
	 

	                           Потолок

	29
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	24
	 

	30
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	16
	 

	31
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	16
	 

	                           Бетонный порог

	32
	Устройство бетонного порога
	м3
	0,2
	 

	33
	Армирование бетонного порога
	кг
	30
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                          Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.
                         Дефектная ведомость
                         Комплексный ремонт в ТП-20
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Кровля

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	76,4
	 

	2
	Восстановление кирпичной кладки парапета
	м3
	0,2
	 

	3
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	62
	 

	4
	Устройство стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	62
	 

	5
	Огрунтовка цементно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	62
	 

	6
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	62
	 

	7
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	18
	 

	8
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	18
	 

	9
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	8,324
	 

	                           Раздел 2. Помещения ТР-1, ТР-2

	10
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	2
	 

	11
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	2
	 

	                           Замена направляющих

	12
	Демонтаж направляющих из швеллера 20
	м
	12
	 

	13
	Монтаж направляющих из швелера 20
	м
	12
	 

	                           Полы

	14
	Разборка бетонных полов
	м3
	1,8
	 

	15
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	0,6
	 

	16
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	18
	 

	17
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	18
	 

	18
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	18
	 

	19
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	4,32
	 

	                           Приямки

	20
	Кладка стен приямков и каналов
	м3
	0,2
	 

	21
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	10
	 

	22
	Закрытие приямка стальным листом  толщиной 4мм
	м2
	2
	 

	                           Стены

	23
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	86
	 

	24
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	86
	 

	                           Потолок

	25
	Очистка поверхности от старой краски
	м2
	18
	 

	26
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	18
	 

	27
	Заделка швов между плитами покрытия
	м
	12
	 

	28
	Однослойное оштукатуривание потолков
	м2
	18
	 

	29
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	18
	 

	                           Раздел 3. Помещение РУ-6 кВ

	                           Стены

	30
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	м2
	22
	 

	31
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	22
	 

	32
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	60
	 

	33
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	60
	 

	34
	Заделка швов между плитами покрытия
	м
	12
	 

	                           Потолок

	35
	Очистка поверхности от старой краски
	м2
	24
	 

	36
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	24
	 

	37
	Однослойное оштукатуривание потолков
	м2
	24
	 

	38
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	24
	 

	                           Полы

	39
	Разборка бетонных полов
	м3
	1,6
	 

	40
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	0,3
	 

	41
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	16
	 

	42
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	16
	 

	43
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	16
	 

	44
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	3,84
	 

	                           Раздел 4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Стены

	45
	Очистка поверхности щетками  от старой краски
	м2
	58
	 

	46
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен 
	м2
	4
	 

	47
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	4
	 

	48
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	58
	 

	49
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	58
	 

	                           Потолок

	50
	Очистка поверхности от старой краски
	м2
	13
	 

	51
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	13
	 

	52
	Однослойное оштукатуривание потолков
	м2
	13
	 

	53
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	13
	 

	54
	Заделка швов между плитами покрытия
	м
	6
	 

	                           Полы

	55
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,7
	 

	56
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	0,2
	 

	57
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	7
	 

	58
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7
	 

	59
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7
	 

	60
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	1,68
	 

	                           Раздел 5. Двери

	61
	Очистка металлических  поверхностей щетками
	м2
	45
	 

	62
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	45
	 

	63
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	45
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.

                         Дефектная ведомость
                        Комплексный ремонт в ТП-164

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Фасад

	                           Стяжка здания

	1
	Стяжка стен ТП металлом (стальной уголок 100х100 мм-230 кг, арматура ф 20 мм- 279кг, сталь шестигранная ф22 мм - 2кг)
	кг
	511
	 

	                           Окраска м/к

	2
	Очистка поверхности м/к от ржавчины
	м2
	46
	 

	3
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	46
	 

	4
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	46
	 

	                           Цоколь

	5
	Штукатурка по сетке цоколя
	м2
	9
	 

	                           Подрезка дверей

	6
	Снятие дверных полотен
	м2
	2,64
	 

	7
	Подрезка металлической двери
	м2
	1,2
	 

	8
	Монтаж дверных полотен после подрезки
	шт.
	1
	 

	9
	Монтаж стального уголка 50х5 мм 
	кг
	28
	 

	                           Раздел 2. Помещение ТР-1

	                           Полы

	10
	Очистка поверхности пола 
	м2
	9
	 

	11
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9
	 

	12
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9
	 

	                           Стены

	13
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2
	 

	14
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	5
	 

	15
	Огрунтовка стен и откосов за 2 раза
	м2
	39
	 

	16
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	39
	 

	                           Потолок

	17
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	9
	 

	18
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	9
	 

	19
	Замена деревянных ворот на металлические
	м2
	4,4
	 

	20
	Устройство бетонного порога
	м3
	0,1
	 

	21
	Армирование бетонного порога арматурой ф 10 мм
	кг
	10
	 

	                           Раздел 3. Помещение Ру-0,4 кВ

	                           Подъем оборудования

	22
	Демонтаж панелей ЩО-70
	шт.
	3
	 

	23
	Монтаж панелей ЩО-70
	шт.
	3
	 

	24
	Вертикальное перемещение оборудования
	кг
	420
	 

	                           Полы

	25
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,6
	 

	26
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	2
	 

	27
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6
	 

	28
	Железнение поверхности
	м2
	6
	 

	29
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6
	 

	30
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6
	 

	                           Стены

	31
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	18
	 

	32
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	40
	 

	33
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	40
	 

	                           Потолок

	34
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	9
	 

	35
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	9
	 

	                           Приямки

	36
	Разработка грунта вручную 
	м3
	1,5
	 

	37
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,3
	 

	38
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	0,7
	 

	39
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	кг
	35
	 

	40
	Устройство бетонного основания
	м3
	0,6
	 

	41
	Кладка стен приямков и каналов
	м3
	0,6
	 

	42
	Монтаж крышек приямков из стального листа толщ. 4мм
	м2
	1
	 

	43
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	2
	 

	44
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	2
	 

	                           Раздел 4. Помещение РУ-6 кВ

	                           Полы

	45
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,8
	 

	46
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,8
	 

	47
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	0,8
	 

	48
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	8
	 

	49
	Железнение поверхности
	м2
	8
	 

	50
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	10
	 

	51
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	10
	 

	52
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	1,92
	 

	                           Стены

	53
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	5
	 

	54
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	38
	 

	55
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	38
	 

	                           Потолок

	56
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	10
	 

	57
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	10
	 

	                           Приямки

	58
	Очистка поверхности от старой краски
	м2
	2
	 

	59
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	2
	 

	60
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	2
	 

	                           Оборудование

	61
	Очистка поверхности оборудования от старой краски
	м2
	6
	 

	62
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	6
	 

	63
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	6
	 

	64
	Монтаж защитных экранов из листа толщ. 2 мм.
	м2
	2
	 

	                           Бетонный порог

	65
	Устройство бетонного порога
	м3
	0,2
	 

	66
	Армирование бетонного порога арматурой ф 10 мм
	кг
	12
	 

	                           Раздел 5. Отмостка

	67
	Разборка асфальтобетонной отмостки
	м2
	16
	 

	68
	Разработка грунта вручную
	м3
	3
	 

	69
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	1
	 

	70
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	1
	 

	71
	Устройство покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	м2
	16
	 

	72
	Установка бортовых камней
	м
	17
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.
                         Дефектная ведомость
                         Комплексный ремонт в ТП-14
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Фасад

	1
	Очистка поверхности щетками
	м2
	40
	 

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	40
	 

	3
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	40
	 

	4
	Укрепить отлив
	м
	4
	 

	                           Раздел 2. Помещение Ру-0,4 кВ

	                           Подрезка дверей

	5
	Снятие дверных полотен
	м2
	2,64
	 

	6
	Подрезка металлической двери
	м
	1,1
	 

	7
	Монтаж дверных полотен после подрезки
	шт.
	1
	 

	8
	Монтаж стального уголка 50х5 мм
	кг
	19
	 

	                           Бетонный порог

	9
	Устройство бетонного порога
	м3
	0,2
	 

	10
	Армирование бетонного порога арматурой ф 10 мм
	кг
	10
	 

	            Подъём оборудования

	11
	Демонтаж панелей ЩО-70
	м
	7,5
	 

	12
	Монтаж панелей ЩО-70
	м
	7,5
	 

	13
	Вертикальное перемещение оборудования
	кг
	420
	 

	                           Полы

	14
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	1
	 

	15
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	2
	 

	16
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	4
	 

	17
	Железнение поверхности
	м2
	4
	 

	18
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4
	 

	19
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4
	 

	                           Стены

	20
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	38
	 

	21
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	38
	 

	22
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	38
	 

	23
	Восстановление кирпичной кладки приямков
	м3
	0,2
	 

	                           Потолок

	24
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	7
	 

	25
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	7
	 

	                           Раздел 3. Помещение ТР-1

	                           Полы

	26
	Очистка поверхности пола 
	м2
	9
	 

	27
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9
	 

	28
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9
	 

	                           Стены

	29
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	4
	 

	30
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	40
	 

	31
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	40
	 

	                           Потолок

	32
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	9
	 

	33
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	9
	 

	                           Обрамление проема

	34
	Обрамление проема шинного моста угловой сталью 50х50 мм
	кг
	12
	 

	                           Раздел 4. Помещение РУ-6 кВ

	                           Полы

	35
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,5
	 

	36
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	1,7
	 

	37
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	5
	 

	38
	Железнение поверхности
	м2
	5
	 

	39
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	24
	 

	40
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	24
	 

	                           Стены

	41
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	12
	 

	42
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	86
	 

	43
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	86
	 

	                           Потолок

	44
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	32
	 

	45
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	32
	 

	                           Приямки

	46
	Восстановление кирпичной кладки приямков
	м3
	0,2
	 

	47
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	6
	 

	48
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	6
	 

	49
	Монтаж крышек приямков из стального листа толщ. 2 мм
	м2
	3
	 

	50
	Подрезка ограждения навесного оборудования
	м
	4
	 

	51
	Обрамление ограждения угловой сталью 50х50 мм
	кг
	16
	 

	                           Окраска м/к ограждений

	52
	Очистка поверхностиоборудования
	м2
	12
	 

	53
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	12
	 

	54
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	12
	 

	                           Раздел 5. Отмостка

	55
	Разработка грунта вручную 
	м3
	4
	 

	56
	Засыпка вручную траншей грунтом
	м3
	0,5
	 

	57
	Погрузка и вывоз грунта
	т
	6,3
	 

	58
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	1
	 

	59
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	2
	 

	60
	Устройство опалубки
	м2
	10
	 

	61
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	10
	 

	62
	Установка бортовых камней 
	м
	13
	 

	63
	Корчевка пней 
	шт.
	2
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 6 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.
                         Дефектная ведомость
                           Комплексный ремонт в ТП-377
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Фасад

	1
	Стяжка стен металлом (стальной уголок 100 мм – 230 кг, арматура ф 20 мм – 279 кг, сталь шестигранная ф 20мм – 2 кг,)
	кг
	511
	 

	                           Подрезка дверей

	2
	Снятие дверных полотен
	м2
	16,82
	 

	3
	Подрезка металлической двери
	м
	6,6
	 

	4
	Монтаж дверных полотен после подрезки
	шт.
	4
	 

	5
	Монтаж стального уголка 50х5 мм
	кг
	48
	 

	                           Окраска м/к дверей и жалюзи

	6
	Очистка поверхности м/к дверей
	м2
	52
	 

	7
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	52
	 

	8
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	52
	 

	                           Раздел 2. Помещение Ру-6 кВ

	                           Полы

	9
	Разборка бетонных полов
	м3
	1,2
	 

	10
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,5
	 

	11
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	0,5
	 

	12
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	12
	 

	13
	Железнение поверхности
	м2
	12
	 

	14
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	12
	 

	15
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	12
	 

	16
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	2,88
	 

	                           Приямки

	17
	Очистка поверхности приямков
	м2
	4
	 

	18
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	4
	 

	19
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	4
	 

	                           Потолок

	20
	Заделка швов на потолке цементным раствором
	м
	18
	 

	21
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	18
	 

	22
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	18
	 

	                           Стены

	23
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	70
	 

	24
	Окраска водоэмульсионными составами стен и откосов
	м2
	70
	 

	                           Раздел 3. Помещение Ру-0,4 кВ

	                           Подъем оборудования

	25
	Демонтаж панелей ЩО-70
	м
	7,5
	 

	26
	Монтаж панелей ЩО-70
	м
	7,5
	 

	27
	Вертикальное перемещение оборудования
	кг
	420
	 

	                           Полы

	28
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,4
	 

	29
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,4
	 

	30
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	2
	 

	31
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	4
	 

	32
	Железнение поверхности
	м2
	4
	 

	33
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4
	 

	34
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4
	 

	35
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	0,96
	 

	                           Приямки

	36
	Закладка проёма кирпичом
	м3
	0,3
	 

	37
	Разборка кирпичных стен
	м3
	0,2
	 

	38
	Восстановление кирпичной кладки приямков
	м3
	0,3
	 

	39
	Обрамление приямка стальным уголком 50х5 мм
	м
	12
	 

	40
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	2
	 

	41
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	2
	 

	                           Двери

	42
	Демонтаж конструкций дверей
	шт.
	1
	 

	43
	Монтаж конструкций дверей
	шт.
	1
	 

	44
	Заделка кирпичных стен цементным раствором
	м
	3
	 

	45
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2
	 

	46
	Установка решеток жалюзийных 
	м2
	0,1
	 

	                           Стены

	47
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	58
	 

	48
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	58
	 

	                           Потолок

	49
	Заделка швов на потолке цементным раствором
	м
	12
	 

	50
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	18
	 

	51
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	18
	 

	                           Раздел 4. Помещения ТР-1, ТР-2

	52
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	2
	 

	53
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	2
	 

	                           Замена направляющих

	54
	Демонтаж конструкций направляющих из швеллера
	м
	12
	 

	55
	Монтаж направляющих из швеллера № 20
	м
	12
	 

	                           Полы

	56
	Разборка бетонных полов
	м3
	1,8
	 

	57
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	1,8
	 

	58
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	2
	 

	59
	Устройство бетонных полов  толщиной 100 мм
	м2
	18
	 

	60
	Железнение поверхности
	м2
	18
	 

	61
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	18
	 

	62
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	18
	 

	63
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	4,32
	 

	                           Приямки

	64
	Восстановление кирпичной кладки приямков
	м3
	0,2
	 

	65
	Обрамление приямка стальным уголком 50х5 мм
	м
	10
	 

	66
	Монтаж крышек приямка из стального листа толщиной 4 мм
	м2
	0,4
	 

	                           Стены

	67
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	86
	 

	68
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	86
	 

	                           Потолок

	69
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	12
	 

	70
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	18
	 

	71
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	18
	 

	                           Раздел 5. Отмостка

	72
	Разборка асфальтобетонной отмостки
	м2
	26
	 

	73
	Разработка грунта вручную
	м3
	2
	 

	74
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	9,06
	 

	75
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	1
	 

	76
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	1
	 

	77
	Устройство покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	м2
	26
	 

	78
	Планировка площадей ручным
	м2
	10
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 7 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.
                    Дефектная ведомость
                      Комплексный ремонт в ТП-216
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Фасад и окраска металлических конструкций

	1
	Подготовка поверхности металлических конструкций к огрунтовке и окраске
	м2
	50
	 

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	50
	 

	3
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	50
	 

	4
	Монтаж ветровых крюков 
	шт.
	3
	 

	5
	Огрунтовка фасада
	м2
	96
	 

	6
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором местами
	м2
	25
	 

	7
	Окраска фасада
	м2
	90
	 

	                           Раздел 2. Помещение ТР

	                           Полы

	8
	Очистка поверхности полов
	м2
	9
	 

	9
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9
	 

	10
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9
	 

	                           Стены

	11
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м2
	20
	 

	12
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен и откосов
	м2
	40
	 

	13
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	40
	 

	                           Потолок

	14
	Заделка швов между плитами покрытия
	м
	9
	 

	15
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	9
	 

	16
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	9
	 

	                           Приямки

	17
	Монтаж крышек приямков из листовой стали толщ. 5 мм
	м2
	0,2
	 

	                           Раздел 3. Помещение Ру-0,4 кВ

	                           Стены

	18
	Демонтаж дверных коробок 
	шт.
	1
	 

	19
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2
	 

	20
	Огрунтвока стен за 2 раза
	м2
	38
	 

	21
	Окраска водоэмульсионными составами стен и откосов
	м2
	38
	 

	                           Полы

	22
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,7
	 

	23
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,7
	 

	24
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	0,7
	 

	25
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	7
	 

	26
	Железнение поверхности
	м2
	7
	 

	27
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7
	 

	28
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7
	 

	29
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	1,68
	 

	                           Приямки

	30
	Восстановление кирпичной кладки приямков
	м3
	0,1
	 

	31
	Монтаж крышек приямков из стального листа толщиной 5мм
	м2
	1
	 

	                           Потолок

	32
	Заделка швов между плитами покрытия
	м
	8
	 

	33
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	8
	 

	34
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	8
	 

	                           Бетонный порог

	35
	Устройство бетонного порога
	м3
	0,1
	 

	36
	Армирование бетонного порога арматурой ф 10 мм
	кг
	10
	 

	                           Раздел 4. Помещение Ру-6 кВ

	                           Полы

	37
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,3
	 

	38
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	0,5
	 

	39
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	8
	 

	40
	Железнение поверхности
	м2
	8
	 

	41
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	8
	 

	42
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	8
	 

	                           Приямки

	43
	Разработка грунта вручную 
	м3
	1,3
	 

	44
	Устройство фундаментов бетонных
	м3
	0,4
	 

	45
	Армирование фундамента арматурой ф 10мм
	кг
	20
	 

	46
	Кладка стен приямков и каналов
	м3
	0,6
	 

	47
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	кг
	22
	 

	                           Стены

	48
	Демонтаж дверных коробок 
	шт.
	1
	 

	49
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	12
	 

	50
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2
	 

	51
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	42
	 

	52
	Окраска водоэмульсионными составами стен и откосов
	м2
	42
	 

	                           Потолок

	53
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	8
	 

	54
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	9
	 

	55
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	9
	 

	                           Жалюзийные решетки

	56
	Установка решеток жалюзийных 
	м2
	1
	 

	57
	Обрамление проемов угловой сталью 50х50 мм
	кг
	28
	 

	58
	Монтаж защитных экранов на дверцы оборудования из листа толщ. 2мм
	м2
	3
	 

	                           Окраска м/к оборудования

	59
	Очистка поверхности оборудования
	м2
	10
	 

	60
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	10
	 

	61
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	10
	 

	                           Раздел 5. Отмостка

	62
	Разборка бетонной отмостки
	м3
	2
	 

	63
	Разработка грунта вручную
	м3
	2
	 

	64
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	8,4
	 

	65
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,4
	 

	66
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	0,5
	 

	67
	Устройство опалубки
	м2
	20
	 

	68
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	20
	 

	69
	Железнение поверхности
	м2
	20
	 

	70
	Установка бортовых камней 
	м
	8
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 8 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.
                    Дефектная ведомость
                       Комплексный ремонт в ТП-646
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Фасад

	1
	Стяжка стен металлом (уголок стальной 100х100 мм - 230 кг, арматура ф 20 мм -279 кг, сталь шестигранная ф 22 мм -2кг)
	кг
	511
	 

	2
	Очистка поверхности стяжки
	м2
	15
	 

	3
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	15
	 

	4
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	15
	 

	                           Раздел 2. Помещение ТР-1

	5
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт
	1
	 

	6
	Монтаж трансформатора силового
	шт
	1
	 

	                           Замена направляющих

	7
	Демонтаж конструкций направляющих из швеллера 
	м
	7
	 

	8
	Монтаж направляющие из швеллера № 20
	м
	7
	 

	                           Полы

	9
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,9
	 

	10
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,9
	 

	11
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	0,3
	 

	12
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	9
	 

	13
	Железнение поверхности
	м2
	9
	 

	14
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9
	 

	15
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9
	 

	16
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	2,16
	 

	                           Приямки

	17
	Восстановление кирпичной кладки приямков
	м3
	0,1
	 

	18
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	5
	 

	19
	Монтаж крышек приямков из стального листа толщиной 5 мм
	м2
	1
	 

	20
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	2
	 

	21
	Окраска металлических поверхностей эмалью за 2 раза
	м2
	2
	 

	                           Стены

	22
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	3
	 

	23
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	45
	 

	24
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	45
	 

	                           Потолок

	25
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	4
	 

	26
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	9
	 

	27
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	9
	 

	                           Раздел 3. Помещение Ру-0,4 кВ

	                           Стены

	28
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2
	 

	29
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	58
	 

	30
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	58
	 

	                           Жалюзийные решетки

	31
	Установка решеток жалюзийных 
	м2
	0,1
	 

	                           Полы

	32
	Очистка поверхности пола
	м2
	7
	 

	33
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7
	 

	34
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7
	 

	                           Потолок

	35
	Заделка швов на потолке цементным раствором
	м
	12
	 

	36
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	12
	 

	37
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	12
	 

	                           Раздел 4. Помещение Ру-6кВ

	                           Стены

	38
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	70
	 

	39
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	70
	 

	                           Полы

	40
	Разборка бетонных полов
	м3
	1,7
	 

	41
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	1,7
	 

	42
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	0,4
	 

	43
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	17
	 

	44
	Железнение поверхности
	м2
	17
	 

	45
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	17
	 

	46
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	17
	 

	47
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	4,08
	 

	                           Потолок

	48
	Заделка швов на потолке цементным раствором
	м
	12
	 

	49
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	23
	 

	50
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	23
	 

	                           Раздел 5. Кровля

	51
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	73,2
	 

	52
	Восстановление кирпичной кладки парапета
	м3
	0,1
	 

	53
	Разборка цементных стяжек
	м2
	60
	 

	54
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	60
	 

	55
	Огрунтовка цементно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	60
	 

	56
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	60
	 

	57
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам 
	м
	22
	 

	58
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	33
	 

	59
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	8,4969
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 9 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.
                    Дефектная ведомость
                      Комплексный ремонт в ТП-1447
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	           Раздел 1. Фасад и окраска металлоконструкций дверей и жалюзийных решеток

	1
	Очистка поверхности фасада  щетками
	м2
	32
	 

	2
	Огрунтовка фасада
	м2
	32
	 

	3
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором 
	м2
	14
	 

	4
	Штукатурка по сетке цокольной части
	м2
	18
	 

	5
	Окраска цокольной части
	м2
	18
	 

	6
	Очистка поверхности металлических дверей от старой краски
	м2
	54
	 

	7
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	54
	 

	8
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	54
	 

	                           Раздел 2. Помещение Ру-6 кВ

	             Подъем оборудованния

	9
	Демонтаж КСО
	шт
	3
	 

	10
	Монтаж камер сборных распределительных устройств 
	шт
	3
	 

	11
	Вертикальное перемещение оборудования
	кг
	900
	 

	                           Полы

	10
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,9
	 

	11
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,9
	 

	12
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	0,9
	 

	13
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	9
	 

	14
	Железнение поверхности
	м2
	9
	 

	15
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9
	 

	16
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9
	 

	                           Приямки

	17
	Разработка грунта вручную
	м3
	0,4
	 

	18
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0,4
	 

	19
	Армирование бетонной подготовки арматурой ф 12 мм
	кг
	40
	 

	20
	Кладка стен приямков и каналов
	м3
	0,7
	 

	21
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	кг
	44
	 

	22
	Очистка поверхности приямка от старой краски
	м2
	2
	 

	23
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	4
	 

	24
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	4
	 

	                           Окраска м/к оборудования

	25
	Очистка поверхности оборудования от старой краски
	м2
	18
	 

	26
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	18
	 

	27
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	18
	 

	28
	Монтаж защитных экранов из стального листа толщиной 2 мм
	м2
	2
	 

	29
	Установка решеток жалюзийных 
	м2
	0,5
	 

	                           Стены

	30
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	5
	 

	31
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	70
	 

	32
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	70
	 

	33
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	12
	 

	                           Потолок

	34
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	14
	 

	35
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	14
	 

	                           Освещение

	36
	Монтаж выключателя одноклавишного
	шт
	1
	 

	37
	Монтаж плафона герметичного 
	шт
	1
	 

	38
	Монтаж распределительной коробки
	шт.
	1
	 

	39
	Монтаж кабеля ВВГ 3х2,5 мм2
	м
	15
	 

	                           Раздел 3. Помещения Ру-0,4 кВ-1,2

	                           Полы

	40
	Очистка поверхности полов от старой краски
	м2
	12
	 

	41
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	12
	 

	42
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	12
	 

	                           Приямки

	43
	Очистка поверхности приямков от старой краски
	м2
	4
	 

	44
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	8
	 

	45
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	8
	 

	                           Стены

	46
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	24
	 

	47
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	80
	 

	48
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	80
	 

	49
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	4
	 

	                           Потолок

	50
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	18
	 

	51
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	18
	 

	                           Раздел 4. Помещение ТР

	52
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт
	1
	 

	53
	Монтаж трансформатора силового
	шт
	1
	 

	                           Замена направляющих

	54
	Демонтаж конструкций направляющих из швеллера
	м
	6
	 

	55
	Монтаж направляющие из швеллера № 20
	м
	6
	 

	                           Полы

	56
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,9
	 

	57
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,9
	 

	58
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	1
	 

	59
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	9
	 

	60
	Железнение поверхности
	м2
	9
	 

	61
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9
	 

	62
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9
	 

	63
	Погрзка и вывоз строительного мусора
	т
	2,16
	 

	                           Приямки

	64
	Восстановление кирпичной кладки приямков
	м3
	0,1
	 

	65
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	5
	 

	66
	Монтаж крышек приямка из стального листа толщиной 5 мм
	м2
	0,2
	 

	                           Стены

	67
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	10
	 

	68
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	43
	 

	69
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	43
	 

	70
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2
	 

	                           Потолок

	71
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	6
	 

	72
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	9
	 

	73
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	9
	 

	                           Раздел 5. Отмостка

	74
	Разборка асфальтобетонной отмостки
	м2
	5
	 

	75
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	1,1
	 

	76
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,5
	 

	77
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	0,5
	 

	78
	Устройство опалубки
	м2
	5
	 

	79
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	5
	 

	80
	Железнение поверхности
	м2
	5
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 10 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.
                    Дефектная ведомость
                     Комплексный ремонт в ТП-1194
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	           Раздел 1. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток. 
                                             Установка ветровых крюков

	1
	Очистка поверхности от старой краски
	м2
	49
	 

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	49
	 

	3
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	49
	 

	4
	Монтаж ветровых крюков 
	шт.
	8
	 

	                           Раздел 2. Помещение Ру-6 кВ

	                           Ремонт полов

	5
	Разборка бетонных полов
	м3
	1,7
	 

	6
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	1,7
	 

	7
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	1,7
	 

	8
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	17
	 

	9
	Железнение поверхности
	м2
	17
	 

	10
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	17
	 

	11
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	17
	 

	12
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	4,08
	 

	                           Окраска приямков

	13
	Очистка поверхности приямков от старой краски
	м2
	8
	 

	14
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	8
	 

	15
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	8
	 

	                           Стены

	16
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	8
	 

	17
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	70
	 

	18
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	70
	 

	                           Потолок

	19
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	17
	 

	20
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	17
	 

	                           Раздел 3. Помещение Ру-0,4 кВ

	                           Ремонт полов

	21
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,7
	 

	22
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,7
	 

	23
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	0,7
	 

	24
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	7
	 

	25
	Железнение поверхности
	м2
	7
	 

	26
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7
	 

	27
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7
	 

	28
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	1,68
	 

	                           Окраска приямков

	29
	Очистка поверхности приямков от старой краски
	м2
	8
	 

	30
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	8
	 

	31
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	8
	 

	                           Стены

	32
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	60
	 

	33
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	60
	 

	                           Потолок

	34
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	13
	 

	35
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	13
	 

	36
	Установка решеток жалюзийных 
	м2
	0,2
	 

	                           Раздел 4. Отмостка

	37
	Разборка асфальтобетонной отмостки
	м2
	28
	 

	38
	Разработка грунта вручную 
	м3
	2
	 

	39
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	9,48
	 

	40
	Планировка площадей 
	м2
	10
	 

	41
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	2,8
	 

	42
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	2,8
	 

	43
	Устройство опалубки
	м2
	28
	 

	44
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	28
	 

	45
	Установка бортовых камней бетонных 
	м
	30
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