Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	__________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 715-14ип от 30.06.2014 года.   ТУ  № 3409-2  от  30.06.2014 года. № 720-14ип от 30.06.2014 года, ТУ № 3430 от 30.06.2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ КТП-792 по адресу г. Саратов, территория СНТ «Рассвет».

КЛ-0,4кВ от КТП-792 на пунктовую опору (кабельный вывод).

ВЛИ-0,4кВ  от  опоры ВЛИ-0,4кВ   КТП-792  до  объектов присоединения   (земельных участков)  по  адресу: г. Саратов, пос. Елшанка, СНТ «Домостроитель» уч. 34, уч. 23. 

	Вид капитального строительства
	Реконструкция, новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж СИП малого сечения.

2.2. Демонтаж опор 6 шт.

2.3. Установка опор 45 шт.

2.4. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2, протяженностью ориентировочно 1437 метров.

2.5. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2, протяженностью ориентировочно 222 метра.

2.6. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2, протяженностью ориентировочно 325 метров 
2.7. Монтаж повторного заземления на опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 09.04.2015 года по 01.06.2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛИ-0,4кВ КТП-792 и строительства ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры ВЛИ-0,4кВ КТП-792 до границ земельных участков по адресу: г. Саратов, пос. Елшанка, СНТ «Домостроитель» (шифр 01-15-14 ЭС)

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.
4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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