
Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2015 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить следующие строительно-монтажные работы:

- реконструкция ТП № 1385, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Большая Садовая, 23, а именно: замена силового трансформатора 315 кВА на трансформатор ТМГ-400 кВА с заменой шин и комплектом предохранителей с ПК-держателями в РУ-6кВ;

- реконструкция ТП № 235, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Прессовая угол               ул. Пролетарской, а именно: замена силового трансформатора 250 кВА на трансформатор   ТМГ-400кВА, с заменой ПК-6;

-  реконструкция ТП № 233, расположенной по адресу: г. Саратов, пос. Комсомольский, школа № 39, а именно: замена силового трансформатора 160кВА на трансформатор                    ТМГ-250кВА, с заменой шин ПН и ПК, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
           1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1, № 2, № 3), дефектных ведомостях                          (Приложение № 4, № 5, № 6,).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по плану Инвестиционной программы ЗАО «СПГЭС» на 2015 год.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 7) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 7) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________, в том числе НДС 18% – ________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________, в том числе НДС 18% – _________________, производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _____________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение                90-та  банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2015 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2015 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. согласовать в 5-ти дневный срок с момента подписания договора с Заказчиком план-график сроков выполнения работ по каждому объекту, перечисленному в п. 1.1 настоящего договора;
4.1.3. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.4. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.6. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.7. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.8. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.9. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.10. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.
4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.
5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, действующим СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по  форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
6. Качество работ

6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора, 
6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 
- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п.5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 
6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 
7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

7.5. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 
В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.
8.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.
8.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1, № 2, № 3:
Техническое задание;
Приложение № 4, № 5, № 6:

Дефектные ведомости;
Приложение № 7:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 
Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________
_____________________ 


                                                                                                     Приложение № 1 к договору подряда № ___

     на выполнение строительно-монтажных работ

     от «___» __________2015 г.
                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
       на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2015г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	ТП-233 по адресу: г. Саратов, пос. Комсомольский, школа № 39



	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Монтажные работы:

Демонтаж силового трансформатора 160кВА, монтаж силового трансформатора ТМГ  - 250кВА, с заменой шин и  комплектом предохранителей с ПК - держателями  в РУ - 6 кВ. В РУ – 0,4кВ  заменить предохранители, взамен аппаратов меньшего номинала. Все работы вести согласно проекта шифр: 02 – 14 - 15 ЭС «Замена одного силового трансформатора 160кВА на 250кВА с заменой шин ПН и ПК  в ТП – 233 по адресу: г. Саратов,  Комсомольский поселок, школа № 39».      

3. Пусконаладочные работы.

4. Строительные работы:

-  произвести замену направляющих в камере трансформатора 

- ремонт полов в камере трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов)

5. Вывоз мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «__» ___________ 2015 года по «__» __________ 2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Замена одного силового трансформатора 160кВА на 250кВА с заменой шин ПН и ПК  в ТП – 233 по адресу: г. Саратов,  Комсомольский поселок, школа № 39».   (шифр 02-14-15 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                     Приложение № 2 к договору подряда № ___

     на выполнение строительно-монтажных работ

     от «___» __________2015 г.
               ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
       на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2015г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	ТП - 235 по адресу: г. Саратов, ул. Прессовая – угол ул. Пролетарской



	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Монтажные работы:

Демонтаж силового трансформатора 250кВА, монтаж трансформатора ТМГ  - 400кВА, с заменой шин в камере трансформатора и   комплектом предохранителей с ПК - держателями  в РУ - 6 кВ.   В РУ – 0,4кВ  в водной панели установить рубильник РС – 6/600А взамен устаревшего и  предохранители взамен аппаратов меньшего номинала. Все работы вести согласно проекта шифр: 02 – 14 - 11 ЭС «Замена  силового трансформатора  на ТМГ -400кВА с заменой  ПК-6   в ТП – 235 расположенной по адресу: г. Саратов,  ул. Прессовая – угол ул. Пролетарской».      

3. Пусконаладочные работы.

4. Строительные работы:

-  произвести замену направляющих в камере трансформатора 

- ремонт полов в камере трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов)

5. Вывоз мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «__» ___________ 2015 года по «__» __________ 2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Замена силового трансформатора на ТМГ -400кВА с заменой  ПК-6   в ТП – 235 расположенной по адресу: г. Саратов,  ул. Прессовая – угол ул. Пролетарской».   (шифр 02-14-11 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2015 г.
                    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
       на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2015г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	ТП - 1385 по адресу: г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 23



	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Монтажные работы:

Демонтаж силового трансформатора 315кВА, монтаж силового трансформатора ТМГ  - 400кВА, с заменой шин и  комплектом предохранителей с ПК - держателями  в РУ -6 кВ. В РУ – 0,4кВ   установить комплект предохранителей взамен предохранителей меньшего номинала. Все работы вести согласно проекта шифр: 02 – 14 - 19 ЭС «Замена   силового трансформатора 315кВА на трансформатор 400кВА, в ТП – 1385 расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 23».      

3. Пусконаладочные работы.

4. Строительные работы:

- произвести замену направляющих в камере трансформатора 

- ремонт полов в камере трансформатора (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов)

5. Вывоз мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «__» ___________ 2015 года по «__» __________ 2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Замена   силового трансформатора 315кВА на трансформатор 400кВА,    в ТП – 1385 расположенной по адресу: г. Саратов,  ул. Большая Садовая, д. 23».   (шифр 02-14-19 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                                      Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2015 г.

                                                          Дефектная ведомость
	
	Замена силового трансформатора 315кВА на трансформатор 400 кВА в ТП-1385, расположенной по адресу: г. Саратов, Большая Садовая, 23

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтаж трансформатора

	1
	Демонтаж: трансформатора силовой ТМГ 315 кВА
	шт
	1
	 

	2
	Демонтаж: ошиновки трансформатора
	м
	33
	 

	3
	Замена предохранителей ПКТ102-6-80-20 УЗ
	шт
	3
	 

	4
	Замена предохранителей ПН 2-600
	шт
	3
	 

	5
	Демонтаж: трансформатор тока напряжением до 10 кВ
	1 шт.
	3
	 

	6
	Демонтаж: заземления бака силового трансформатора
	1 шт.
	1
	 

	                           Раздел 2. Монтаж трансформатора

	7
	Установка силового трансформатора ТМГ-400/6-У1
	шт
	1
	 

	8
	Установка ошиновки силового трансформатора АД 31Т 60х6
	м
	33
	 

	9
	Установка трансформатора тока напряжением до 10 кВ
	шт
	3
	 

	10
	Установка заземление бака силового трансформатора
	шт
	1
	 

	                           Раздел 3. Замена направляющих

	11
	Замена направляющих швеллер № 18
	м
	10
	 

	                           Раздел 4. Ремонт полов

	12
	Разборка бетонных оснований
	м3
	1,8
	 

	13
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3 
	0,9
	 

	14
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	 м3 
	0,9
	 

	15
	Устройство покрытий бетонных толщиной 130 мм
	м2 
	9
	 

	16
	Железнение поверхности
	м2
	9
	 

	17
	Огрунтовка полов
	м2
	9
	 

	18
	Окраска масляными составами  полов
	м2
	9
	 

	19
	Разборка кирпичных стен
	м3
	0,05
	 

	20
	Кладка стен приямков и каналов
	 м3 
	0,05
	 

	21
	Установка плиты проходной из  асбестоцементных листов
	 м2
	4,5
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________


                                                                                                                      Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2015 г.

                   Дефектная ведомость
	Замена силового трансформатора 250 кВА на ТМГ-400/6 кВА с заменой ПК-6 в ТП-235 по адресу:                          г. Саратов, ул. Прессовая - угол ул. Пролетарской

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтаж трансформатора

	1
	Демонтаж трансформатора ТМГ-250 кВА
	 шт
	1
	 

	2
	Демонтаж шины ответвительной
	м
	9
	 

	3
	Демонтаж шины сборной
	м
	12
	 

	4
	Демонтаж изоляторов опорных
	 шт
	15
	 

	5
	Демонтаж предохранителей 
	 шт
	6
	 

	6
	Демонтаж держателей предохранителей 
	 шт
	3
	 

	7
	Демонтаж рубильника 
	 шт
	1
	 

	8
	Демонтаж проводника заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	м
	1
	 

	                           Раздел 2. Монтаж трансформатора

	9
	Монтаж трансформатора ТМГ-400 кВА
	 шт
	1
	 

	10
	Монтаж шины АД31Т 50х5 
	м
	9
	 

	11
	Монтаж шины АД31Т 60х6
	м
	12
	 

	12
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	м
	10
	 

	13
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	м
	1
	 

	14
	Монтаж изолятора опорного 
	 шт
	15
	 

	15
	Установка предохранителя ПКТ-103-6-80-31,5УЗ
	 шт
	3
	 

	16
	Установка предохранителя ППНИ-39 
	 шт
	3
	 

	17
	Установка держателей предохранителей ДП-39
	 шт
	3
	 

	18
	Установка рубильника Р-6-600 (правого)
	 шт
	1
	 

	19
	 Монтаж металлических конструкций (уголок 50х50 - 5м*3,77кг, полоса стал. 40х4 - 10м*1,29кг) 
	т
	0,03175
	 

	                           Раздел 3. Ремонт полов с заменой направляющих

	20
	Замена направляющих (швеллер № 18)
	м
	6,4
	 

	21
	Разборка бетонных оснований
	1 м3
	1,8
	 

	22
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3
	0,9
	 

	23
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	0,9
	 

	24
	Устройство покрытий бетонных 
	100 м2 
	0,09
	 

	25
	Железнение поверхности полов
	100 м2 
	0,09
	 

	26
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,09
	 

	27
	Вывоз мусора
	т
	4,415
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 6 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2015 г.

Дефектная ведомость
Замена одного силового трансформатора 160 кВА на 250 кВА, с заменой шин, ПН и ПК-держателей в ТП-233, по адресу: Комсомольский поселок, школа № 39

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтаж трансформатора

	1
	Демонтаж: трансформатор силовой ТМ-160/6 кВА
	1 шт.
	1
	 

	2
	Демонтаж ошиновки трансформатора
	м
	33
	 

	3
	Замена предохранителя ПКТ103-6-50-31,5УЗ
	1 шт.
	3
	 

	4
	Замена предохранителя ПН2-400
	1 шт.
	3
	 

	5
	Демонтаж: трансформатор тока напряжением до 10 кВ
	1 шт.
	3
	 

	6
	Демонтаж: заземления бака силового трансформатора
	1 шт.
	1
	 

	                           Раздел 2. Монтаж трансформатора

	7
	Установка силового трансформатора ТМГ-250-6/0,4-У1
	1 шт.
	1
	 

	8
	Установка ошиновки силового трансформатора АД 31Т 50х5
	м
	33
	 

	9
	Монтаж: трансформатора тока напряжением до 10 кВ
	шт
	3
	 

	10
	Установка заземление бака силового трансформатора
	шт
	1
	 

	                           Раздел 3. Замена направляющих

	11
	Замена направляющих швеллер № 20
	м
	10
	 

	12
	Закрытие приямков
	1 т
	0,031
	 

	                           Раздел 4. Ремонт полов

	13
	Разборка бетонных оснований
	1 м3
	1,8
	 

	14
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 
	0,9
	 

	15
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	0,9
	 

	16
	Устройство покрытий бетонных толщиной 130 мм
	100 м2 
	0,09
	 

	17
	Железнение поверхности
	100 м2 
	0,09
	 

	18
	Огрунтовка бетонных полов
	100 м2 
	0,09
	 

	19
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,09
	 

	20
	Разборка кирпичных стен
	1 м3
	0,05
	 

	21
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3 
	0,05
	 

	22
	Установка плиты проходной асбестоцементных листов
	1 м2
	4,5
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