Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	__________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 405 – 13ип от 25.04.2013 года.  ТУ № 186  от  17.01.2014 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских  электрических сетей».

	Наименование и место
расположения объекта 
	ТП-1320 по адресу: г. Саратов, ул. 7 Нагорный проезд, 22.

2 КЛ-0,4кВ от ТП-1320 до ВРУ жилого дома по адресу г. Саратов, ул. Огородная, 99-93. 

	Вид капитального строительства
	Реконструкция, новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Реконструкция  ТП-1320 (замена трансформаторов, шин 0,4кВ, вводных и секционного рубильников).

2.2. Прокладка  2 КЛ-0,4кВ от ТП-1320 до ВРУ-1 жилого дома по адресу г. Саратов, ул. Огородная, 99-93., протяженностью  ориентировочно по 2х200 метров. 

2.3. Прокладка  2 КЛ-0,4кВ от ТП-1320 до ВРУ-2 жилого дома по адресу г. Саратов, ул. Огородная, 99-93., протяженностью  ориентировочно по 2х220 метров. 

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  29.04.2015 года  по  01.06.2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ТП-1320 по адресу: г. Саратов, ул. 7 Нагорный проезд, 22
 и прокладку 4 КЛ-0,4кВ от ТП-1320 до ВРУ-1 и ВРУ-2 жилого дома по адресу г. Саратов, ул. Огородная, 99-93. (шифр 12-14-146 ЭС, 01-15-23 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство  в СРО.

2. Наличие производственно- технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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