Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	__________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 69 – 14ип от 28.01.2014 года  ТУ № 422-2 от 28.01.2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта 
	Новое КТП по адресу г. Саратов, ул. Песчано-Умётская,б/н.

ТП-1371 по адресу г. Саратов, ул. Молодёжная,б/н

2 КЛ-10кВ от новой КТП до ТП-1371.

ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до объекта присоединения (земельного участка) по адресу г. Саратов, ул. Песчано-Умётская,б/н

	Вид капитального строительства
	Новое строительство, реконструкция.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка КТП-400/10/0,4 с трансформатором ТМГ-400/10.

2.2. Прокладка КЛ-10кВ от ТП-1371 до новой КТП, протяженностью ориентировочно 2х745 метров.

2.3. Реконструкция РУ-10кВ ТП-1371 (установка ВНА 2 шт).

2.4. Прокладка КЛ-1кВ (кабельный вывод) от КТП на пунктовую опору.

2.5. Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП до объекта присоединения (земельного участка) по адресу г. Саратов, ул. Песчано-Умётская,б/н. 

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 15.05.2015 года по 01.07.2015 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на установку КТП по адресу г. Саратов ул. Песчано-Умётская,б/н., прокладку КЛ-10кВ, строительство ВЛИ-0,4кВ и прокладку КЛ-0,4кВ (кабельного вывода). (шифр 04-14-45 ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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