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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый  заместитель  генерального  директора  

ЗАО  "СПГЭС"

	
	__________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1861-15ип от 02.02.2015 года.   ТУ  № 457  от  02.02.2015 года. № 1877-15ип от 02.02.2015 года, ТУ № 456 от 02.02.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место                расположения объекта                проектирования
	ВЛИ-0,4кВ ТП-211 по адресу г. Саратов, ул. Каспийская.

КЛ-0,4кВ от ТП-211 на пунктовую опору (кабельный вывод).

ВЛИ-0,4кВ  от  опоры ВЛИ-0,4кВ   ТП-211  до  объектов присоединения   (земельных участков)  по  адресу: г. Саратов, ул. Каспийская, б/н (64:48:020462:104), б/н (64:48:020462:106).

	Вид     капитального 

строительства
	Реконструкция, новое строительство.

	Перечень и объем  работ
	1. Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование реконструкции ВЛ-0,4кВ ТП-211
3. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от ВЛИ-0,4кВ ТП-211 до объектов присоединения (земельных участков) по адресу: г. Саратов, ул. Каспийская, б/н (64:48:020462:104), б/н (64:48:020462:106), протяженностью ориентировочно 100 метров). 

4. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ  от  ТП-211 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ.   

5. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

6. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  19.05.2015 года  по 14.08.2015 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города  Саратова с указанием места расположения   объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул. Каспийская, б/н (64:48:020462:104), б/н (64:48:020462:106)

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе рабочей документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Схема планировочной организации земельного участка.
· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического    обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических  решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Проект организации строительства.

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Сметная документация.

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением    действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые  условия  и 

требования   к  работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство  в  СРО  в  области  архитектурно-строительного  проектирования  и  в                 области  инженерных изысканий. Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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