
Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ

	г. Саратов
	
	        «___» ___________2015 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить следующие строительно-монтажные работы:
        - строительство нового распределительного пункта (РП) № 11 (по ген. плану) типа IIРПК—2ТМ1  по адресу: г. Саратов, 9 микрорайон, жилой район «Солнечный-2»;

        - монтаж оборудования в новом РП;

        - пусконаладочные работы;

        - благоустройство, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
           1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях (Приложение № 2, № 3).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/15 от 20 апреля 2015 года) по плану инвестиционной программы объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015 год.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 4) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 4) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________, в том числе НДС 18% – ________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________, в том числе НДС 18% – _________________, производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _____________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение                90-та  банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2015 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2015 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2.обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.9. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, действующим СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по  форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6. Качество работ

6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора, 

6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п.5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 

6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 
7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

7.5. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 

8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;

· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

8.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1 :
Техническое задание;
Приложение № 2, № 3:
Дефектная ведомость;
Приложение № 4:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________

_____________________ 


                                                                                                           Приложение № 1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.

                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

       на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 

работ
	Инвестиционная программа ЗАО СПГЭС на 2015год

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место

расположения объекта 
	Новый РП (№ 11 по ГП) в 9 микрорайоне жилого района «Солнечный-2»,       г. Саратова.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Строительство РП типа IIРПК-2ТМ1.

2.2. Монтаж оборудования в новом РП.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

Все работы вести согласно проекта шифр:255-03-14-КР (АС) альбом 1 и 255 – 03 -14 – ЭС альбом 2 «Строительство новой РП (№11 по г.п. по типу IIРПК-2ТМ1 по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №9, жилой район «Солнечный – 2»

	Сроки выполнения работ
	С  «__»_______2015 года  по «__»______2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект шифр:255-03-14-КР (АС) альбом 1 и 255 – 03 -14 – ЭС альбом 2 «Строительство новой РП (№11 по г.п. по типу IIРПК-2ТМ1 по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №9, жилой район «Солнечный – 2»

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.

                           Дефектная ведомость
	Строительство новой РП № 11 (по генплану) по типу IIРПК-2ТМ1 по адресу:                                                                    г. Саратов, Кировский район, жилой район "Солнечный 2", микрорайон № 9 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Земляные работы

	1
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 
	м3
	211,575
	 

	2
	Доработка грунта вручную
	м3
	6
	 

	3
	Погрузка вручную грунта в транспортные средства
	м3
	6
	 

	4
	Вывоз грунта
	м3
	217,575
	 

	                           Раздел 2. Фундаменты

	5
	Устройство железобетонных буровых свай  СБ350-36 длиной 3 м
	шт.
	24
	 

	6
	Устройство подстилающего слоя из щебня, толщиной 100 мм
	м2
	133,51
	 

	7
	Устройство бетонной подготовки, толщиной 100 мм
	м2
	133,51
	 

	8
	Устройство монолитной железобетонной плиты, толщиной 300 мм
	м2
	133,51
	 

	9
	Установка фундаментных блоков:                                                
ФБС 24.4.6-m  -12 шт;                                                                    
ФБС 12.4.6-m  -4 шт;                                                                               ФБС 9.4.6-m    -19 шт;                                                                           
ФБС 12.3.6-m  - 2 шт;                                                                              ФБС 9.3.6-m    -3 шт;
	шт.
	40
	 

	10
	Укладка перемычек:                                                                                 9ПБ 25-8 nu    - 6 шт;                                                   
9ПБ 13-37 nu  - 11 шт;
	шт.
	17
	 

	11
	Заделка отверстий в перекрытиях железобетонных 
	м3
	2,84
	 

	12
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя 
	м2
	154,9
	 

	13
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	м2
	26,62
	 

	14
	Укладка асбестоцементных труб диаметром 100 мм
	м
	108
	 

	15
	Прокладка стальных труб диаметром 100 мм
	м
	72,8
	 

	16
	Кладка стен цоколя
	м3
	7,42
	 

	 
	Обратная засыпка  траншей
	м3
	76,8
	 

	                           Раздел 3. Стены, перекрытие

	17
	Кладка наружных кирпичных стен 
	м3
	72,72
	 

	18
	Кладка стен кирпичных внутренних 
	м3
	28,5
	 

	19
	Установка закладных деталей весом до 4 кг  (МН1; МН2;МИ4-29; МН 102-6)
	1 т
	0,12844
	 

	20
	Установка закладных деталей весом до 20 кг (МН 101-6; МИ 4-46)
	1 т
	0,3633
	 

	21
	Установка закладных деталей весом более 20 кг (МН-5)
	1 т
	0,23528
	 

	22
	Укладка перемычек:                                                                                 9ПБ 25-8 nu       - 8 шт;                                                   
10ПБ 25-37 nu   - 2 шт;                                                                      
9ПБ 18-37 nu    - 15 шт;                                                               
9ПБ 13-37 nu    - 10 шт;
	шт.
	35
	 

	23
	Установка конструкции горизонтальной  диафрагмы
	т
	0,95256
	 

	24
	Устройство покрытий горизонтальной  диафрагмы из плит асбестоцементных 
	м2
	14,4
	 

	25
	Установка  плит покрытия:                                                               1П33.15-10 Вр П(5)Т  - 9 шт;                                            
1П58.15-10 Вр П(5)Т  - 9 шт;
	шт.
	18
	 

	                           Раздел 4. Кровля

	26
	Устройство слоя гравия толщиной 10 мм на битумной мастике
	м2
	119,88
	 

	27
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм
	м2
	119,88
	 

	28
	Устройство молниеприемной сетки
	кг
	22,6
	 

	29
	Устройство кровель в  три слоя из рубероида 
	м2
	119,88
	 

	30
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам 
	м
	31,26
	 

	31
	Устройство мелких покрытий парапетов и свесы из листовой оцинкованной стали
	м2
	35,81
	 

	32
	Установка закладных деталей весом до 4 кг  (МС1; МС2)
	кг
	80,4
	 

	                           Раздел 5. Полы

	33
	Кладка стен приямков и каналов
	м3
	53,47
	 

	34
	Устройство направляющих под трансформатор из швеллера № 20
	м
	12,8
	 

	35
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м2
	18
	 

	36
	Устройство покрытий бетонных толщиной 150 мм
	м2
	18
	 

	37
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	м2
	18
	 

	38
	Железнение цементных покрытий
	м2
	18
	 

	39
	Закрытие подпольных каналов щитами Щ-1 и Щ-2
	т
	4,00228
	 

	                           Раздел 6. Отделочные  работы

	40
	Затирка потолка
	м2
	42,24
	 

	41
	Окраска потолков силикатной краской
	м2
	42,24
	 

	42
	Затирка стен
	м
	94,8
	 

	43
	Окраска стен силикатной краской
	м2
	94,8
	 

	44
	Штукатурка фасада
	м2
	14,14
	 

	45
	Окраска фасада
	м2
	14,14
	 

	                           Раздел 7. Двери

	46
	Установка решеток жалюзийных:                                                 
ВЖ-1 (0,220 х 0,220 )     -3 шт;                                                                               ВЖ-2 (1,510 х 0,900 )   -4 шт;                                                                            ВЖ-3 (-2,200 х 0,900)  -2 шт;
	шт.
	9
	 

	47
	Установка металлических ворот  ВР1 2,2 х 2,4
	шт.
	2
	 

	48
	Установка металлических дверей:                                                          ДВ1 1,0 х 2,4  -2 шт;                                                                    
ДВ2 1,5 х 2,4  -1 шт;
	шт.
	3
	 

	                           Раздел 8. Отмоска

	49
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	7,668
	 

	50
	Устройство покрытий бетонных толщиной 100 мм
	м2
	51,12
	 

	51
	Установка бордюров
	м
	55
	 

	                           Раздел 9. Заземление

	52
	Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой 5х50 мм2
	м
	58
	 

	53
	Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали диаметром 18 мм длиной 1,5 м
	шт.
	18
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.

                           Дефектная ведомость
	
	Монтаж оборудования в РП-10 кВ по типу IIРПК-2ТМ1  (№ 11 по Г.П.)  по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район "Солнечный-2, микрорайон № 9, "

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные  работы

	1
	Установка силового трансформатора ТМГ 630-10/0,4 кВ
	шт
	2
	 

	2
	Монтаж и пусконаладочные работу камер КСО с с комплектом РЗ:                                                                                        Камера  КСО-298-8ВВ-1000  - 2 шт;                                               Камера КСО-298-8ВВ-600     - 8 шт;                                                Камера КСО-298-10-400        - 2 шт;                                       
Камера  КСО-298-24-1000     - 1 шт;                                        
Камера  КСО-298-4.1ВВ-1000 - 1 шт;                                                Камера  КСО-298 КСО-298-13-400 ТН - 2 шт.
	1 шт.
	16
	 

	3
	Установка панелей ЩО-70:                                                       
Панель  ЩО-70-1-33    - 2 шт;                                                  
Панель  ЩО-70-2-03    - 6шт;                                                
Панель  ЩО-70-2-73   - 2 шт; 
	шт
	10
	 

	4
	Установка торцевых панелей ЩО-70-1-95
	шт
	6
	 

	5
	Установка шинного моста ШМ2
	шт
	2
	 

	6
	Ошиновка оборудования алюминиевыми шинами:                         АД31Т 80х10        - 24 м;                                                                   АД31Т 100х10      - 80 м;                                                                             АД31Т 40х4           - 12 м;                                                                                         М1Т 80х10             - 16 м
	м
	132
	 

	7
	Монтаж кабельной перемычки ААСБл-10 3х240 мм2
	м
	16
	 

	8
	Монтаж кабельной перемычки ААБл-10 3х50 мм2
	м
	26
	 

	9
	Монтаж концевой муфты 3КВТп-10-/150-240/
	шт
	4
	 

	10
	Монтаж концевой муфты 3КВТп-10-/35-50/
	шт
	4
	 

	11
	Устройство плиты проходной асбестоцементной
	шт
	2
	 

	12
	Ограждение силового трансформатора
	шт
	2
	 

	13
	Установка щита ШПСН
	шт
	1
	 

	14
	Установка щита учета ШУ-1Т-21УЗ со счетчиками Меркурий 230 АRT-03PQCSIGDN
	шт
	2
	 

	15
	Установка шкафа АСКУЭ 
	шт
	1
	 

	16
	Монтаж светильника НББ-64-60
	шт
	11
	 

	17
	Установка розетки РА-10-383
	шт
	4
	 

	18
	Установка выключателя А16-04ОП
	шт
	6
	 

	19
	Установка ящика  с понижающим трансформатором
	шт
	1
	 

	20
	Монтаж кабеля в ТП:                                                               
кабель ВВГнг-660  3х2,5 мм2   -  100  м;                                                            кабель ВВГнг-660  3х1,5 мм2   -  230  м;                                      
кабель ВВГнг-660  5х16 мм2    -  30 м;                                  
кабель КВВГнг      10х2,5 мм2   -  30 м; 
	м
	390
	 

	 21
	Монтаж в ТП провода  ПУГв 1 х 1,5 мм2
	м
	10
	 

	22
	Монтаж заземлителя  из стали полосовой 5х50 мм
	кг
	250
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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