Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 89-14-ит от 03.04.2014. № 780 от 17.02.2014 г.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	Новая ТП (№ 13 по генплану) по    адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный 2», микрорайон  №10 (1-я жилая группа), около жилых домов №5, №9 и №11 (по генплану).

ТП (№ 12) в микрорайоне  №10 (1-я жилая группа).

2 КЛ-10кВ от новой ТП (№ 13) до  ТП (№ 12) в микрорайоне  №10 (1 жилая группа).

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Строительство ТП типа К-42-1000;
2.2. Монтаж оборудования в новой ТП;
2.3. Прокладка 2 КЛ-10кВ от новой ТП до ТП (№12) в микрорайоне № 10 (1-я жилая группа), протяженностью ориентировочно 2х470 метров;
2.4. Монтаж камер КСО-394-03 в ТП (№12) 2шт;
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 23.06.2015 года по 23.12.2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ТП (№ 13 по ГП), прокладку КЛ-10кВ от новой ТП до ТП (№ 12 по ГП), монтаж камер КСО-394-03 в ТП (№12) (шифр 5846-12-(13)-ЭС, 5846-13-ЭС), 5846-13-АС, 5846-13-АС,ЭС, 5846-С(13)-ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство  в СРО.

2. Наличие производственно- технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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