Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   № _____ от _________ г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1243-14ип от 26.09.2014 года, ТУ № 5494 от 26.09.2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта 
	Новое ТП по адресу г. Саратов, 1 пос. им Пугачёва Е.И., 44б.

2 КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелями к ТП-1452 и ТП-245 демонтированным из ТП-1771

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Монтаж оборудования РУ-6кВ в новой ТП.

2.2. Прокладка КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелем  к ТП-1452, протяженностью ориентировочно 60 метров.

2.3. Прокладка КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелем  к ТП-245, протяженностью ориентировочно 60 метров.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 22.06.2015 года по 22.09.2015 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на монтаж оборудования РУ-6кВ в новой ТП по адресу г. Саратов, 1 пос. им Пугачёва Е.И., 44б и прокладку 2 КЛ-6кВ от новой ТП до соединения к ТП-1452 и до соединения к ТП-245. (шифр 1-24-14 ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.
2. Наличие производственно-технической базы.

Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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