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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ.

	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2209 – 15ип от 20.04.2015 года. ТУ № 2472 от 20.04.2015 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                   электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ВЛ-0,4кВ ТП-435 расположенной по адресу г. Саратов, ул. Шелковичная.

	Вид капитального 
строительства
	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем работ
	1. Проектирование реконструкции ВЛ-0,4кВ ТП-435  от пунктовой опоры до опоры № 2-00/4, протяженностью ориентировочно 120 метров.
2. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

3. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 23.06.2015 года по 03.11.15 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей. 

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного  проектирования.  Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель  представляет  Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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