Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1383-14ип от 24.10.2014 года ТУ № 6254 от 24.10.2014г., , № 1385 – 14ип от 24.10.14 ТУ 6292 от 24.10.2014г.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта 
	ВЛИ-0,4кВ  от  ближайшей опоры № 1-0/2 ВЛИ-0,4кВ  ТП- 934  до  объектов присоединения  садовых домов по адресу: г. Саратов, Токмаковский овраг,  СНТ «Крекинг», уч. № 67, 64, 49, 44, 41,71, 47, 69, 63 , а также садовых домов по адресу: ул. 6-й Санаторный проезд, д.3, д. 7, д. 6, д. 8, д. 12, ул. 5-й Санаторный проезд, д.9, д. 11 и жилого дома по адресу: 7-й Санаторный проезд, 8. 

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка опор – 25 шт.

2.2. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2, протяженностью  ориентировочно 590 метров . 

2.3. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2, протяженностью  ориентировочно 220 метров.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 25.06.2015 года по 17.08.2015 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на  строительство ВЛИ-0,4кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4кВ ТП -934 до границ земельных участков заявителей по адресу: г. Саратов, СНТ «Крекинг»
 (шифр 18/1-27-15-ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.
2. Наличие производственно-технической базы.

Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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