
Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ

	г. Саратов
	
	        «___» ___________2015 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить следующие строительно-монтажные работы:
        - строительство новой трансформаторной подстанции (ТП) типа К-42-630М4 по адресу: г. Саратов, ул. Столыпина;

        - монтаж оборудования в распределительном устройстве (РУ) – 10 кВ новой ТП;

        - монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ новой ТП;
        - монтаж двух кабельных линий – 10 кВ от новой ТП, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Столыпина до соединения с кабелем НСГ – ТП-734 (I с.ш. и II с.ш.);

        - монтаж двух кабельных линий – 10 кВ от новой ТП до соединения с кабелем ТП-527 – ТП-734 (I с.ш. и II с.ш.);
        - монтаж двух кабельных линий – 10 кВ от новой ТП до соединения с кабелем ТП-1676 – ТП-734 (I с.ш. и II с.ш.);

        - прокладка двух КЛ -1кВ от новой ТП на пунктовую опору протяженностью  ориентировочно  45 метров каждая нитка;
         - прокладка трех КЛ -1кВ от новой ТП на пунктовую опору протяженностью  ориентировочно  35 метров каждая нитка;

         - пусконаладочные работы;
         - благоустройство, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
           1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях (Приложение                    № 2-8).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/15 от 20 апреля 2015 года) по плану инвестиционной программы объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015 год.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 9) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 9) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________, в том числе НДС 18% – ________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________, в том числе НДС 18% – _________________, производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _____________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение                90-та  банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2015 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2015 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.9. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, действующим СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по  форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6. Качество работ

6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора, 

6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п.5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 

6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 
7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

7.5. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 

8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;

· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

8.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1 :
Техническое задание;
Приложение № 2-8:
Дефектная ведомость;
Приложение № 9:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 
Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________

_____________________ 


                                                                                                          Приложение № 1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.

                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

       на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 

работ
	Инвестиционная программа  ЗАО «СПГЭС» на 2015г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                    электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Новая  ТП тип К -42 -630М4 по  адресу: г. Саратов, ул. Столыпина

2 КЛ-10кВ от новой ТП, расположенной по адресу: ул. Столыпина до соединения с кабелем НСГ – ТП -734 (I с.ш. и II с.ш.)

 2 КЛ-10кВ от новой ТП, расположенной по адресу: ул. Столыпина до соединения с кабелем ТП-527 – ТП -734 (I с.ш. и II с.ш.)

2 КЛ-10кВ от новой ТП, расположенной по адресу: ул. Столыпина до соединения с кабелем ТП - 1676 – ТП -734 (I с.ш. и II с.ш.)

2 КЛ-1кВ от новой ТП до пунктовой опоры (кабельный вывод).

3 КЛ-1кВ от новой ТП до пунктовой опоры (кабельный вывод). 

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Строительство новой ТП по типу К -42 -630М4 с трансформаторами ТМГ – 630 – 10/0,4У3

2.2. Монтаж оборудование в РУ -10кВ новой ТП 

2.3. Монтаж оборудование в РУ -0,4кВ новой ТП

2.4. Прокладка  двух  КЛ-10кВ  от  новой  ТП   до соединения с кабелем НСГ – ТП -734 (I с.ш. и II с.ш.).

2.5. Прокладка  двух  КЛ-10кВ  от  новой  ТП   до соединения с кабелем ТП 527– ТП -734 (I с.ш. и II с.ш.).

2.6. Прокладка  двух  КЛ-10кВ  от  новой  ТП   до соединения с кабелем ТП - 1676 – ТП -734 (I с.ш. и II с.ш.) 

2.7. Прокладка  двух КЛ -1кВ от новой ТП на пунктовую опору протяженностью  ориентировочно  45 метров каждая нитка.

2.8.  Прокладка   трех КЛ -1кВ от новой ТП на пунктовую опору протяженностью  ориентировочно  35 метров каждая нитка.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

Все работы вести согласно проекта шифр: 32 – 11 – 14-1 ЭС «Строительство ТП по типу К -42 – 630 – М4 с прокладкой 6-ти кабелей 10кВ и 5-ти кабелей 0,4кВ по адресу: г. Саратов, ул. Столыпина»     

	Сроки выполнения работ
	С  «____»_____________2015 года  по «_____»______________15 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект шифр: 32 – 11 – 14-1 ЭС «Строительство ТП по типу К -42 – 630 – М4 с прокладкой 6-ти кабелей 10кВ и 5-ти кабелей 0,4кВ по адресу: г. Саратов, ул. Столыпина».      

	Требование к подрядной

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом  выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с                  требованиями ПОТР М-016-2001.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и                        отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.
                           ведомость объемов работ
                   Строительство новой ТП  по типу К-42-630 М4
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Земляные работы

	1
	Разработка грунта  экскаваторами 
	м3
	171,54
	 

	2
	Разработка грунта вручную 
	м3
	4,46
	 

	3
	Завоз грунта
	м3
	254
	 

	4
	Обратная засыпка грунта  с перемещением и уплотнением
	м3
	430
	 

	5
	Засыпка пазух в ТП 
	м3
	120,36
	 

	                           Раздел 2. Фундаменты

	6
	Устройство основания под фундаменты щебеночного
	м3
	5
	 

	7
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	5
	 

	8
	Устройство монолитного ростверка 
	м3
	12,7
	 

	9
	Установка фундаментных блоков:                                           
блок ФБС 24.4.6-т     - 22 шт;                                                                           
блок ФБС 12.4.6-т      - 24 шт                                                               
блок ФБС 9.4.6-т        - 28 шт;                                                              
блок ФБС 24.3.6-т      - 8 шт                                                                                  
блок ФБС 12.3.6-т      - 18 шт                                                                     
блок ФБС 9.3.6-т        - 16 шт 
	шт.
	116
	 

	10
	Укладка перемычек :                                                                       
перемычка  9ПБ 16-3 -п-1       -    10 шт,                                                                                                                  перемычка  9ПБ 25-8-пи         -     4 шт,                                                   
перемычка  9ПБ 22-3п(8)        -     6 шт,                                                                     перемычка 10ПБ 25-37-пи-1  -     4 шт,                                        
перемычка 2ПБ 10-1-п            -    12 шт                                                           перемычка 3ПБ 13-37-п          -    12 шт
	шт.
	48
	 

	11
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	кг
	141,02
	 

	12
	Гидроизоляция  фундаментов горизонтальная цементная 
	м2
	16,65
	 

	13
	Гидроизоляция  фундаментов боковая цементная 
	м2
	257,49
	 

	14
	Укладка асбестоцементных труб диаметром 100 мм2
	м
	60
	 

	15
	Укладка стальных труб диаметром 100 мм2
	м
	10
	 

	                           Раздел 3. Каналы

	16
	Кладка стен приямков и каналов
	м3
	8,655
	 

	17
	Армирование кладки стен 
	кг
	72,4
	 

	18
	Обрамление уголком приямков и закрытие металл. листом
	кг
	639,3
	 

	19
	Устройство направляющие под трансформатор
	кг
	207,6
	 

	                           Раздел 4. Стены

	20
	Кладка цоколя и закладка проемов фундамента
	м3
	8,742
	 

	21
	Кладка стен кирпичных наружных простых
	м3
	40,17
	 

	22
	Кладка стен кирпичных внутренних 
	м3
	12,16
	 

	23
	Армирование кладки стен 
	кг
	256
	 

	24
	Установка панелей перекрытий:                                                       
плита ПК 63.15-8А Vт-а    
	шт.
	6
	 

	25
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	кг
	320
	 

	26
	Устройство горизонтальной  диафрагмы
	кг
	152,5
	 

	27
	Устройство покрытий из плит асбестоцементных 
	м2
	11,88
	 

	                           Раздел 5. Кровля

	28
	Устройство выравнивающего слоя кровли  из керамзито-бетона толщиной 20 мм
	м2
	51,67
	 

	29
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 20 мм
	м2
	51,67
	 

	30
	Устройство кровель плоских из Сарфлекс-П в 2 слоя
	м2
	51,67
	 

	31
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам 
	м
	20,6
	 

	32
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	м2
	23,39
	 

	33
	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	кг
	32
	 

	34
	Устройство молниеприемной сетки из арматуры ф 8А-1
	кг
	15,8
	 

	                           Раздел 6. Полы 

	35
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м2
	45,78
	 

	36
	Устройство покрытий бетонных толщиной 100 мм
	м2
	45,78
	 

	37
	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм
	м2
	45,78
	 

	38
	Огрунтовка поверхности пола в 2 слоя
	м2
	45,78
	 

	39
	Покраска пола эмалью ПФ 115 в 2 слоя
	м2
	45,78
	 

	                           Раздел 7. Двери

	40
	Установка  жалюзийных решеток :                                       
решетка  Ж-1 -  2 шт;                                                                  
решетка  Ж-2 -  2 шт;                                                                                 
решетка  Ж-3 -  2 шт;
	шт.
	6
	 

	41
	Установка ворот 1,895х2,4
	шт
	2
	 

	42
	Установка дверей  1,03х 2,4
	шт
	2
	 

	                           Раздел 8. Отделочные работы

	43
	Затирка потолков
	м2
	44,73
	 

	44
	Известковая побелка потолка
	м2
	44,73
	 

	45
	Затирка стен
	м2
	176,4
	 

	46
	Известковая побелка стен
	м2
	176,4
	 

	47
	Штукатурка цоколя цементно-известковым раствором 
	м2
	9,45
	 

	48
	Покраска цоколя
	м2
	9,45
	 

	49
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
	м2
	18,96
	 

	                           Раздел 9. Отмоска

	50
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 
	м2
	35,52
	 

	51
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	м2
	35,52
	 

	52
	Установка бортовых камней бетонных
	м
	36
	 

	                           Раздел 10. Заземление

	53
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	м
	44
	 

	54
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм
	шт
	14
	 

	                           Раздел 11. Подъездная дорога

	55
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка, толщиной 15 см
	м2
	70
	 

	56
	Устройство покрытий толщиной 23 см из щебня
	м2
	70
	 

	57
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	м2
	70
	 

	58
	Установка бортовых камней 
	м
	22
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                  Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.
                           ведомость объемов работ
                       Монтаж оборудования в новое ТП
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные работы

	1
	Установка силового трансформатора ТМГ-630/10/0,4 кВ
	шт
	2
	 

	2
	Установка камер КСО:                                                                    вводная камера КСО-394-03-630-10УЗ    - 2 шт;                                                                           линейная камера КСО-394-03-630-10-УЗ  - 3шт,                                                           трансформаторная камера КСО-394-04-630-80-10УЗ  - 2 шт.
	шт
	7
	 

	3
	Установка торцевых панелей КСО-394
	шт
	4
	 

	4
	Установка шинного моста ШМР-630-10 УЗ
	шт
	1
	 

	5
	Устанорвка панелей ЩО-70:                                                            вводная панель ЩО-70-2-32        - 2 шт;                                                                линейная панель ЩО-70-2-03      - 4 шт;                                      секционная панель ЩО-70-2-71   -1 шт.
	шт
	7
	 

	6
	Установка торцевых панелей ЩО-70-2-95
	шт
	2
	 

	7
	Ошиновка оборудования шинами:                                                                      шина алюминиевая АД31Т  8 х 80    - 43 м;                                                                      шина алюминиевая АД31Т  5 х 50    - 9 м;                                                        шина стальная 5 х 50                           - 6 м;                                                                    
	м
	58
	 

	8
	Прокладка кабельной перемычки  АСГ-10  3 х 50 мм2
	м
	20
	 

	9
	Монтаж концевой муфты 3КВТп-10-/35-50/
	шт
	4
	 

	10
	Установка плита проходной асбестоцементной
	шт
	2
	 

	11
	Установка блока системы АСКУЭ ООО "Моссар-техно" из оборудования Заказчика
	шт
	1
	 

	12
	Устройство ограждения в камере трансформатора
	шт
	2
	 

	13
	Монтаж щита автоматического переключения на резерв ЩАП-23
	шт
	1
	 

	14
	Установка осветительного щитка ЯОУ-850 1УЗ
	шт
	1
	 

	15
	Установка ящика с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-23 УЗ
	шт
	1
	 

	16
	Монтаж светильника ПСХ-60М
	шт
	13
	 

	17
	Монтаж выключателя А16-040П
	шт
	4
	 

	18
	Монтаж розетки  РА-10-383
	шт
	4
	 

	19
	Монтаж стойки кабельной К1150УЗ
	шт
	14
	 

	20
	Монтаж полки кабельной:                                                                                        полка кабельная К1161УЗ L=250 мм  - 8 шт;                                                     полка кабельная К1161УЗ L=450 мм  - 20 шт; 
	шт
	28
	 

	21
	Монтаж лотка кабельного:                                                                         лоток  кабельный НЛ20-П2УЗ  -2 шт;                                                                                      лоток  кабельный НЛ40-П2УЗ  -8 шт;
	шт
	10
	 

	22
	Прокладка гофротрубы  ПВХ ф 20 мм
	м
	88
	 

	23
	Прокладка кабеля:                                                                              кабель ВВГнг  3 х 2,5 мм2    - 115 м;                                                                                            кабель ВВГнг  4 х 2,5 мм2     -72 м;                                         
кабель КВВГнг 10 х 2,5 мм2 - 22м;  
	м
	209
	 

	24
	Установка заземлителя горизонтального из стали:                                     полосовой сечением 4х25 мм2 - 16 кг;                                                      полосовой сечением 4х30 мм2 - 4 кг; 
	кг
	20
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                            Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.
                         ведомость объемов работ
                   Прокладка КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ новой ТП до врезки в кабели направления к ТП-1676
	№                     пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы 

	1
	Разработка грунта вручную 
	м3
	10,73
	 

	2
	Погрузка вручную грунта в транспортные средства
	м3
	1,8
	 

	3
	Вывоз грунта 
	т
	3,24
	 

	4
	Засыпка траншеи 
	м3
	8,93
	 

	                           Раздел 2. Монтажные работы

	5
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	18
	 

	6
	Устройство постели на каждый последующий кабель 
	м
	18
	 

	7
	Прокладка кабеля АСБл-10 3х150 мм2 в готовых траншеях без покрытий
	м
	36
	 

	8
	Прокладка кабеля  АСБл-10 3х150 мм2 в ТП
	м
	12
	 

	9
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	18
	 

	10
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	м
	18
	 

	11
	Монтаж соединительной муфты для  кабеля напряжением 10 кВ:                                                                                                                     муфта 3СТп-10-/150-240/ 
	шт.
	2
	 

	12
	Монтаж концевой муфты для  кабеля напряжением 10 кВ:                                                                                                                     3КВТп-10-/150-240/
	шт.
	2
	 

	13
	Монтаж защитного кожуха для соединительной муфты
	шт.
	2
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                            Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.
                         ведомость объемов работ
                     Прокладка КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ новой ТП до врезки в кабели направления к ТП-527
	№                     пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную 
	м3
	16,72
	 

	2
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	м2
	15,36
	 

	3
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	м2
	15,36
	 

	4
	Погрузка вручную грунта и строительного мусора в транспортные средства
	т
	15,79
	 

	5
	Вывоз грунта и  строительного мусора 
	т
	15,79
	 

	6
	Засыпка траншеи 
	м3
	13,52
	 

	7
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка
	м2
	15,36
	 

	8
	Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня 
	м2
	15,36
	 

	9
	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных 
	м2
	15,36
	 

	10
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм2
	м
	32
	 

	                           Раздел 2. Электромонтажные работы

	11
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	32
	 

	12
	Устройство постели на каждый последующий кабель 
	м
	32
	 

	13
	Прокладка кабеля АСБл-10 3х240 мм2 в готовых траншеях без покрытий
	м
	32
	 

	14
	Прокладка кабеля  АСБл-10 3х240 мм2 в ТП
	м
	12
	 

	15
	Прокладка кабеля  АСБл-10 3х240 мм2 в проложенных трубах
	м
	32
	 

	16
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	16
	 

	17
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	м
	16
	 

	18
	Монтаж соединительной муфты для  кабеля напряжением 10 кВ:                                                                                                                     муфта 3СТп-10-/150-240/ 
	шт.
	2
	 

	19
	Монтаж концевой муфты для  кабеля напряжением 10 кВ:                                                                                                                     3КВТп-10-/150-240/
	шт.
	2
	 

	20
	Монтаж защитного кожуха для соединительной муфты
	шт.
	2
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 6 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.
                         ведомость объемов работ
              Прокладка КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ новой ТП до врезки в кабели направления к РП - НСГ
	№                     пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную 
	м3
	14,58
	 

	2
	Погрузка вручную грунта в транспортные средства
	м3
	2,8
	 

	3
	Вывоз грунта 
	т
	5,04
	 

	4
	Засыпка траншеи 
	м3
	11,78
	 

	                           Раздел 2. Монтажные работы

	5
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	28
	 

	6
	Устройство постели на каждый последующий кабель 
	м
	28
	 

	7
	Прокладка кабеля АСБл-10 3х240 мм2 в готовых траншеях без покрытий
	м
	50
	 

	8
	Прокладка кабеля  АСБл-10 3х240 мм2 в ТП
	м
	12
	 

	9
	Прокладка кабеля  АСБл-10 3х240 мм2 в проложенных трубах
	м
	6
	 

	10
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	25
	 

	11
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	м
	25
	 

	12
	Монтаж соединительной муфты для  кабеля напряжением 10 кВ:                                                                                                                     муфта 3СТп-10-/150-240/ 
	шт.
	2
	 

	13
	Монтаж концевой муфты для  кабеля напряжением 10 кВ:                                                                                                                     3КВТп-10-/150-240/
	шт.
	2
	 

	14
	Монтаж защитного кожуха для соединительной муфты
	шт.
	2
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                          Приложение №7 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.
                         ведомость объемов работ
             Прокладка КЛ-0,4 кВ от новой ТП до существующей металлической опоры ВЛИ-0,4 кВ
	№                     пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы для кабельного вывода

	1
	Разработка грунта вручную 
	м3
	11,152
	 

	2
	Погрузка вручную грунта в транспортные средства
	м3
	3,52
	 

	3
	Вывоз грунта 
	т
	6,336
	 

	4
	Засыпка траншеи 
	м3
	7,632
	 

	                           Раздел 2. Кабельный вывод

	5
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	22
	 

	6
	Устройство постели на каждый последующий кабель 
	м
	44
	 

	7
	Прокладка кабеля АСБл-1 4х120 мм2 в готовых траншеях без покрытий
	м
	54
	 

	8
	Прокладка кабеля АСБл-1 4х120 мм2 в ТП
	м
	15
	 

	9
	Прокладка кабеля АСБл-1 4х120 мм2 в проложенных трубах
	м
	12
	 

	10
	Прокладка кабеля АСБл-1 4х120 мм2 по опоре
	м
	24
	 

	11
	Устройство защитного короба для кабелей на опоре
	шт.
	3
	 

	12
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	18
	 

	13
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	м
	36
	 

	14
	Монтаж концевой муфты для  кабеля напряжением 1 кВ:                                                                                                                     муфта 4КВТп-1-/70-120/ - 3 шт;                                                                                      муфта 4КНТп-1-/70-120/ - 3 шт
	шт.
	6
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                          Приложение №8 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.
                         ведомость объемов работ
        Прокладка КЛ-0,4 кВ от новой ТП до существующей железобетонной опоры ВЛИ-0,4 кВ
	№                     пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы для кабельного вывода

	1
	Разработка грунта вручную 
	м3
	12,624
	 

	2
	Погрузка вручную грунта в транспортные средства
	м3
	3,84
	 

	3
	Вывоз грунта 
	т
	6,912
	 

	4
	Засыпка траншеи 
	м3
	8,784
	 

	                           Раздел 2. Кабельный вывод

	5
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	32
	 

	6
	Устройство постели на каждый последующий кабель 
	м
	32
	 

	7
	Прокладка кабеля АСБл-1 4х120 мм2 в готовых траншеях без покрытий
	м
	56
	 

	8
	Прокладка кабеля АСБл-1 4х120 мм2 в ТП
	м
	10
	 

	9
	Прокладка кабеля АСБл-1 4х120 мм2 в проложенных трубах
	м
	8
	 

	10
	Прокладка кабеля АСБл-1 4х120 мм2 по опоре
	м
	16
	 

	11
	Устройство защитного короба для кабелей на опоре
	шт.
	2
	 

	12
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	28
	 

	13
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	м
	28
	 

	14
	Монтаж концевой муфты для  кабеля напряжением 1 кВ:                                                                                                                     муфта 4КВТп-1-/70-120/ - 2 шт;                                                                                      муфта 4КНТп-1-/70-120/ - 2 шт
	шт.
	4
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 



15

