Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	 Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1177-10ит  от 25.11.2010 года. ТУ № 2036 от 05.04.2013 год.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                    электрических сетей».

	Наименование и место
расположения объекта 
	Новая ТП построенная по адресу г. Саратов, 3 Московский проезд, б/н

2 КЛ-6кВ от  ТП-1255 расположенной по адресу г. Саратов, 3 Московский проезд до новой ТП.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Монтаж оборудования в новой ТП.

2.2. Прокладка 2 КЛ-6кВ от ТП-1255,  до новой ТП  протяженностью ориентировочно 2х200 метров.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  25.06.2015 года  по  28.08.2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ТП, монтаж оборудования новой ТП по адресу: г.Саратов, 3 Московский проезд и на  прокладку двух кабельных линий  10кВ . (Шифр 08-13-99 ЭС)

	Требование к подрядной

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть           сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и                        отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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