Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 20154 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	 Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 399 – 14ип от 15.04.2014 года. ТУ № 189-2 от 17.01.2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	Новая ТП адресу: г. Саратов, ул. Гвардейская, 6-я Дачная
2 КЛ-10кВ от новой ТП до соединения с КЛ-10кВ РП-Дачный - ТП-639.

КЛ-10кВ РП-Дачный – ТП-1797.

КЛ-10кВ от новой ТП до ТП-1812.

2 КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ станции переливания крови по адресу г. Саратов, ул. Гвардейская,27. 

	Вид капитального строительства
	Новое строительство. Реконструкция

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Строительство ТП типа К-42-630М4;
2.2. Монтаж оборудования в новой ТП;
2.3. Прокладка 2 КЛ-10кВ АСБ-10-3х150мм2 от новой ТП до соединения с КЛ-10кВ РП-Дачный - ТП-639, протяженностью ориентировочно 1х 167 метров, 1х192 метров;
2.4. Прокладка КЛ-10кВ АСБ-10-3х150мм2 от новой ТП до ТП - 1812, протяженностью ориентировочно 1х282 метров;

2.5. Прокладка КЛ-10кВ АСБ-10-3х120мм2 от новой ТП до соединением с КЛ-10кВ РП - Дачный  - ТП - 1797 протяженностью ориентировочно 1х87 метров; В РУ -10кВ ТП – 1797 кабель в направлении к РП – Дачный демонтировать.  
2.6. Прокладка 2 КЛ – 0,4кВ АСБ -1 -4х185мм2  от новой ТП до ВРУ станции переливания крови протяженностью ориентировочно 2х 53метра    

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 02.07.2015 года по 06.08.2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ТП по типу К -42-630М4;  4 КЛ-10кВ от РУ -10кВ новой ТП до соединения с кабелем РП – Дачный – ТП – 639, до РП – Дачный и до ТП -1812; 2КЛ-1кВ от РУ -0,4кВ новой ТП до ВРУ станции. (шифр 08-14-99).

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                      действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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