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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального директора  ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2404–15ип от 29.05.2015 года.  ТУ  № 3787  от  29.05.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ШРС  по  адресу: г. Саратов, п. Новосоколовогорский, совхоз «Комбайн», уч. 9 (64:48:010116:18), уч. 10 (64:48:010116:17).
КЛ-0,4 кВ  от  ТП-734  до  установленного ШРС.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем проектных работ
	1. Проектирование  установки  ШРС.

2. Проектирование прокладки КЛ-0,4кВ  от  ТП-734  до  установленного ШРС. 
3. Согласование  проекта  в  установленном  порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  06.07.2015 года  по 12.10.2015 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей.
- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.
- Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения  по адресу:  г. Саратов п. Новосоколовогорский, совхоз «Комбайн», уч. 9 (64:48:010116:18), 10 (64:48:010116:17)..

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного  проектирования.  Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель  представляет  Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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