Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1732 – 14ип от 24.12.2014 года ТУ № 7805 от 24.12.2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от опоры  № 1-05/10 ВЛ-0,4кВ ТП-187 до объектов присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, 1-й Ключевой проезд, б/н
 КЛ-0,4кВ (кабельный вывод) от ТП-187 до пунктовой опоры.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство. Реконструкция.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1.  Установка опор – 6 шт.

2.2.  Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2, протяженностью  ориентировочно  220  метров . 

2.3. Прокладка  КЛ-0,4кВ от ТП-187 до пунктовой опоры, протяженностью  ориентировочно 1х25 метров.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 21.07.2015 года по 27.07.2015 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры № 1-05/10 ВЛИ-0,4кВ ТП- 187 до границы земельного участка заявителя, расположенного в Ленинском районе г. Саратова, 1-й Ключевой проезд, б/н  (шифр 05-15-68 ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

3. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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