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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального директора  ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно – изыскательских  работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2239-15ип от 17.04.2015 года, ТУ  № 2445  от  17.04.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ВЛИ-0,4кВ ТП-225 от опоры № 1-01/4 до опоры № 1-01/8, расположенной  по  адресу: г. Саратов, ул. Сибирская. 

	Вид капитального строительства
	Реконструкция

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем проектных работ
	1. Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование реконструкции ВЛИ-0,4кВ ТП-225 от опоры № 1-01/4 до опоры № 1-01/8, расположенной  по  адресу: г. Саратов, ул. Сибирская, протяженностью ориентировочно 120 метров.
3.  Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  22.07.2015 года  по 12.10.2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей. 

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение  необходимых  согласований  выполняет  Подрядчик.

Сроки  согласования  входят  в  календарные  сроки  выполнения  работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство  в  СРО  в  области  архитектурно-строительного  проектирования  и  в  области инженерных изысканий. Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель  представляет  Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости  выполненных  работ  и  затрат по форме КС-3.
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