
Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1076-14ит от 22.01.2015 года, ТУ №6560 от 07.11.2014   

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта 
	Новая ТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В.

КЛ-6кВ от новой ТП до  соединения с кабелем  КТП -73-ТП -398 в направлении к ТП – 398

КЛ-6кВ от новой ТП до  соединения с кабелем  КТП -73-ТП -1048 в направлении к ТП – 1048

КЛ-6кВ от новой ТП до  соединения с кабелем  КТП -73-РП - Верхний в направлении к РП – Верхний

2КЛ -0,4кВ от новой ТП до соединения с кабелями к ВЛ -0,4кВ 

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Монтаж оборудования  РУ-6кВ, РУ 0,4кВ   в новой ТП.

2.2. Монтаж трансформаторов в новой ТП. 

2.3. Прокладка КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелем КТП -73-ТП -398 в направлении к ТП – 398, протяженностью ориентировочно 35 метров.

2.4. Прокладка КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелем  КТП -73-ТП -1048 в направлении к ТП – 1048, протяженностью ориентировочно 37 метров.

2.5. Прокладка КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелем  КТП -73-РП -Верхний в направлении к РП – Верхний, протяженностью ориентировочно                  40 метров

2.6. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от новой ТП до соединения с кабелями ВЛ-0,4кВ, протяженностью ориентировочно 2х38 метров

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 31.07.2015 года по 01.10.2015 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на монтаж оборудования в новой ТП с прокладкой 3-х кабелей 6кВ от новой ТП  до соединения с кабелями направления ТП -398, ТП -1048, РП – Верхний и 2-х кабелей 0,4кВ от новой ТП до соединения с кабелями 0,4кВ по адресу г. Саратов, ул. Гоголя. (шифр 10-06-15 ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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