Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	___________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1709 – 14ип от 19.12.2014 года ТУ № 7706-2 от 19.12.2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта 
	ВЛИ-0,4кВ ТП-1067 от опоры № 1-01/5 до опоры № 1-3/9  по адресу: г. Саратов, 2-й Сиреневый проезд.

ВЛИ-0,4кВ от опоры № 1-3/9  ВЛИ-0,4кВ ТП-1067 до объекта присоединения (земельного участка) расположенного по адресу: г. Саратов, 2-й Сиреневый проезд, 7.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство. 

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1.  Установка опор – 2 шт.

2.2.  Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2, протяженностью  ориентировочно  64  метра. 

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 06.08.2015 года по 14.08.2015 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ ТП – 1067 от опоры № 1-3/9 ВЛИ-0,4кВ  до границы земельного участка заявителя по адресу:  г. Саратова, 2-й Сиреневый проезд, 7  (шифр 06-15-91 ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.
2. Наличие производственно-технической базы.

Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

3. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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