Приложение № 1 

                                                                                                                               к  договору   № ___ от «__» _____2015 г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1827-15-ип  от 23.01.2015 года. ТУ № 228 от 23.01.2015 года., №2061-15-ип от 16.03.15 ТУ №1355-2 от 16.03.15.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от опоры № 3-00/3 ТП - 792 до границы земельных участков заявителей по адресу г. Саратов, пос. Мещановка, территория СНТ «Весна», уч. 67 (64:48:040118:49), уч. № 77 (64:48:040118:51)  

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка опор  2шт.

2.2. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2 протяженностью ориентировочно – 53м.
2.3. Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 07.08.2015 года по 20.08.2015 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство  ВЛИ-0,4кВ от опоры № 3-00/3 ВЛИ – 0,4кВ КТП – 792 до границы земельных участков по адресу: пос. Мещановка, СНТ «Весна», уч. 67, уч. 77  (шифр 06-15-92 ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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