Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1651-14-ип  от 08.12.2014 года. ТУ № 7424 от 08.12.2014 года., №1650-14-ип от 08.12.14 ТУ №7422 от 08.12.14, № 1734-14-ип от 22.12.2014года, ТУ № 7749 от 22.12.2014года, № 1828-15-ип от 26.01.2015года, ТУ № 323 от 26.01.2015года, № 1652-14-ип от 08.12.2014года ТУ № 7423 от 08.12.2014года, №.1880-15-ип от 02.02.2015года ТУ № 460 от 02.02.2015года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от опоры № 3-00/3 ТП - 792 до границы земельных участков заявителей по адресу г. Саратов, пос. Мещановка, территория СНТ «Весна», уч. 79, уч. 27, уч. 33 «В», уч. 25, уч. 18, уч. 80.   

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка опор - 28шт.

2.2. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2 протяженностью ориентировочно – 590м.

2.3.  Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2 протяженностью ориентировочно – 220м.

2.4. Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 07.08.2015 года по 28.08.2015 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство  ВЛИ-0,4кВ от опоры № 3-00/3 ВЛИ – 0,4кВ КТП – 792 и № 3-00/9 до границы земельного участка заявителя по адресу: пос. Мещановка, СНТ «Весна», уч. 79, уч. 80, уч. 25, уч. 27, уч. 33 «В», уч. 18  (шифр 04-15-64 ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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