Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	__________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № № 1860-15ип от 02.02.2015 года, ТУ  № 4146  от  10.06.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ ТП-1432, расположенная  по  адресу: г. Саратов, ул. 5-я Нагорный проезд.
ВЛИ-0,4кВ от опоры № 2-22/5 ВЛ-0,4кВ ТП-1432 до объекта присоединения (земельного участка) по  адресу: г. Саратов, ул. 5-я Нагорный проезд, 82

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.  Новое строительство

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка опор  13   шт.

2.2. демонтаж существующего провода А - 35

2.3. Монтаж провода СИП 2 3х95+1х95, протяженностью ориентировочно 633 метров.

2.4. Монтаж провода СИП 2 3х70+1х70, протяженностью ориентировочно 283 метров

2.5. Монтаж провода СИП 2 3х50+1х54,6, протяженностью ориентировочно 130 метров

2.6. Монтаж провода СИП -4 4х16 протяженностью ориентировочно 225 метров

2.7.Монтаж мачтового рубильника на опоре № 2-00/9

2.8. Монтаж повторного заземления на опорах.

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 14.08.2015 года  по  01.09.2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию  ВЛИ-0,4кВ ТП – 1432. Строительство ВЛИ -0,4кВ от  опоры № 2-22/5  до границ земельного участка.  (шифр 03-15-42 ЭС)

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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