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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнегоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального директора  ЗАО "СПГЭС"

	
	__________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	   " _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2069 – 15ит  от  08.05.2015 года. ТУ № 1694 от 25.03.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	Трансформаторная подстанция по  адресу: г. Саратов, Кировскийрайон  ( жилой район «Солнечный 2», микрорайон  №10 (1-я жилая группа), около жилых домов №8 и №10  ( по генплану ).
2КЛ-10кВ  от  ТП №14  до  ТП № 13 ( по генплану ).

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка проектной документации

Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем проектных работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование строительства  ТП по типу К-42-1000. 

3. Проектирование строительства трассы двух КЛ-10кВ от  новой ТП №14  до  ТП 13 ( по генплану ), протяжённостью ориентировочно 2х260 метров.

4. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения  энергетической эффективности и  оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

5. Согласование проектной документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С «14» августа 2015 года по «28» декабря 2015 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения  по адресу:   г. Саратов, Кировскийрайон  ( жилой район «Солнечный 2», микрорайон  №10 (1-я жилая группа), около жилых домов №8 и №10  ( по генплану ).
- Правоустанавливающие документы на земельный участок.

- Градостроительный план земельного участка.

	Состав проектной документации
	Проектная документация состоит из текстовой и графической частей. Проектная документация должны содержать следующие разделы:
- Пояснительная записка;

- Схема планировочной организации земельного участка;

- Архитектурные решения;

- Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;

- Проект организации строительства;

- Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства;
- Перечень мероприятий по охране окружающей среды;

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- Сметная документация.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к проектной документации
	Проектная документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением действующих норм Земельного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Правил землепользования и застройки Муниципального образования «Город Саратов», Положения о составе проектной документации и требований к их содержанию (утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87), ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного  проектирования.  Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Проектная документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель  представляет  Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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