        Приложение №1

                                                                                                                          к  договору №_______от ___________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального директора  ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2383-15-ип от 01.06.2015 года, ТУ № 3813-2 от 01.06.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ВЛИ-0,4кВ ТП-206 от опоры № 1-01/10 до объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул. им. Чкалова В.П., б/н

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем проектных работ
	1. Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ ТП-206 от опоры № 1-01/10 до объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул. им. Чкалова В.П., б/н, протяженностью ориентировочно 140 метров.

3. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 25.08.2015 года по 06.11.2015 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей. 
- Фрагмент из плана г. Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов, ул. им. Чкалова В.П., б/н (64:48:040434:486).

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.  Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.
3. Сметная документация - на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель представляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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