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Договор подряда № _____/2015
Модернизация
автоматизированной  информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) ЗАО «СПГЭС» (г. Саратов) 
в связи с изменением схемы внешнего электроснабжения 
г. Заречный                   





       «__» ______ 2015 года
Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина С.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью научно-техническое предприятие «Энергоконтроль», в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице директора Журавлевой Е.А., действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство с надлежащим качеством и в установленные Договором сроки выполнить работы по модернизации АИИС КУЭ ЗАО «СПГЭС» в связи с изменением схемы внешнего электроснабжения (ввести 9 измерительно-информационных комплексов (ИИК) на 5 подстанциях (ПС), исключить 6 ИИК на 3 ПС, изменить состав средств измерений (СИ) в составе 52 ИИК, изменить наименования 45 ИИК, изменить силовой кабель 1 ИИК) в соответствии с Приложением № 1 к  настоящему договору (далее – Работы).

1.2. Модернизация АИИС КУЭ ЗАО «СПГЭС» выполняется в соответствии с Приложением № 2 – «Технические условия на модернизацию АИИС КУЭ ЗАО «СПГЭС» в связи с изменением схемы внешнего электроснабжения (ввести 9 измерительно-информационных комплексов (ИИК) на 5 подстанциях (ПС), исключить 6 ИИК на 3 ПС, изменить состав средств измерений (СИ) в составе 52 ИИК, изменить наименования 45 ИИК, изменить силовой кабель 1 ИИК)». 
1.3. Срок выполнения Работ указан в Приложении № 1 к настоящему договору.
1.4. Исполнитель имеет право привлекать субподрядные организации для выполнения работ по  настоящему договору.
1.5. Заказчик обязуется принять и оплатить Работы выполненные Исполнителем в объеме и по ценам в соответствии с настоящим Договором.
1.6. Результатом Работ по настоящему Договору являются следующие документы: Дополнение к Техническому заданию (децимальный номер документа НЕКМ.421451.118 ТЗ); Технорабочий проект (децимальный номер документа НЕКМ.421451.118 ТРП) с внесенными изменениями, согласно раздела 1.2. Приложения №1; Методика выполнения измерений количества электрической энергии и мощности с использованием АИИС КУЭ СПГЭС (децимальный номер документа НЕКМ.421451.118 МВИ ФР 1.34.2009.06393) с внесенными изменениями, согласно раздела 2.1. Приложения №1; Свидетельство об утверждении типа на добавляемую часть АИИС КУЭ СПГЭС. Указанные документы передаются Заказчику по Акту приема-передачи.
1.7. Настоящий договор заключен прямым способом (у единственного поставщика) без рассмотрения конкурирующих предложений, согласно подпункта 7 пункта 7.11.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденного Советом директоров Общества (Протокол № 11/15 от 20 апреля 2015 года).
2.
Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.
Стоимость работ по настоящему Договору составляет 2 502 780,00 (два миллиона пятьсот две тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
2.2.
Оплата по  настоящему договору производится следующими платежами:

2.2.1. После подписания сторонами настоящего договора Заказчик в течение 30 банковских дней  перечисляет Исполнителю аванс в размере 50 % от общей суммы Договора, указанной в п. 2.1 настоящего договора;

2.2.2. Оставшийся платеж в размере 50 % стоимости выполненного этапа работ по Договору осуществляется путем поэтапного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 20 банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки соответствующего этапа работ по Приложению № 1 настоящего договора.
2.3.
В стоимость настоящего договора включена стоимость командировочных расходов сотрудников Исполнителя. 
3.
Порядок сдачи и приемки работ

3.1.
Работы по настоящему договору начинаются после предоставления Исполнителю документации для подготовки и проведения предпроектного обследования. Факт передачи документации подтверждается актом, подписываемым Заказчиком и Исполнителем. Дата начала Работ по Договору является наиболее поздняя из двух дат: даты поступления  первого авансового платежа (пп. 2.2.1.) и даты подписания акта передачи документации Исполнителем.
3.2.   Для выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик обязуется обеспечить допуск персонала Исполнителя к месту проведения работ согласно согласованному сторонами графику производства работ.

3.3. Подготовленная по настоящему Договору Исполнителем проектная документация передается Заказчику на бумажном носителе в количестве 3-х экземпляров, кроме того, Исполнитель представляет проектную документацию на электронном носителе в формате PDF.
3.4.
При выполнении работ по каждому этапу в соответствии с Приложением № 1 осуществляется приемка работ на основании Акта сдачи-приемки работ, подготавливаемого Исполнителем.

3.5.
Заказчик в течение 10 (Десяти) дней с момента получения Акта сдачи-приемки работ  должен  направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от приема работ.

3.6.
В случае выявления Заказчиком при  сдаче-приемке работ или в течение  гарантийного срока недостатков выполненных работ, некомплектность или неработоспособность поставленного оборудования, Сторонами составляется  Акт о недостатках с указанием этих недостатков и  сроков их устранения. Для подписания Акта о недостатках  необходим обязательный вызов представителя Исполнителя путем направления  уведомления в адрес Исполнителя. В случае неприбытия представителя Исполнителя в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика, Акт о недостатках подписывается только Заказчиком и направляется Исполнителю заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении, при этом срок устранения недостатков считается установленным  в редакции Заказчика.
3.7.
При невыполнении Заказчиком сроков приема работ в соответствии с п. 3.5 Договора Исполнитель вправе считать работу выполненной и составить односторонний Акт сдачи-приемки работ, который является основанием для расчетов.
4.
Гарантии
4.1.
Исполнитель гарантирует Заказчику качественную и бесперебойную работу поставляемой продукции в течение срока, оговоренного в паспортах на поставляемую продукцию.
5.
Претензии

5.1.
Претензии предъявляются Заказчиком по качеству выполненных Работ согласно Приложения № 1 к настоящему Договору, а также при нарушении гарантийных обязательств.

5.2.
В претензии указываются суть и требование Заказчика (замена, возмещение материальных убытков).

5.3.
Исполнитель обязан рассмотреть и осуществить действия по удовлетворению претензии в случае ее обоснованности в течение 30-дней со дня получения претензии.

6.
Ответственность сторон

6.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств  по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2.
Исполнитель несет ответственность за соблюдение сроков выполнения Работ при  своевременном перечислении предоплаты и последующих платежей Заказчиком, а также за качество работ.

6.3.
В случае нарушения сроков выполнения работ по вине Исполнителя, последний уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 % (Одна десятая) процента от стоимости невыполненных работ за каждый  календарный день просрочки до окончания выполнения этого вида работ, но не более 5 (Пяти) % от стоимости невыполненных работ.
6.4.
В случае нарушения Заказчиком сроков платежей, установленных в п.2.2.2 настоящего Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 (Одна десятая) % от суммы, подлежащей оплате Исполнителю, за каждый  день просрочки, но не более 5 (Пяти) % от неоплаченных платежей по настоящему Договору. При этом автоматически продлеваются сроки выполнения работ на время, равное количеству просроченных дней по платежам.

6.5.
Уплата неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождают Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

6.6.
В случае поставки продукции ненадлежащего качества или комплектации Исполнитель в 10-тидневный срок с момента  получения  претензии Заказчика за свой счет производит замену некачественной продукции на качественную или доукомплектацию некомплектной продукции.

6.7.
Право собственности на продукцию, а также риск ее случайной гибели или повреждения переходит к Заказчику с момента получения продукции от перевозчика или организации связи.

7.
Решение споров и арбитраж

7.1.
В случае возникновения спорных вопросов  стороны  стремятся урегулировать их путем переговоров.

7.2.
Если сторонам не удается найти решение по спорному вопросу в течение 90 (Девяноста) дней, то решение по данному вопросу передается  на рассмотрение Арбитражного Суда по месту нахождения ответчика.

8.
Действие непреодолимой силы
8.1.
Ни одна из сторон не будет нести ответственность  за  полное ли частичное неисполнение любой из своих обязанностей,  если не исполнение будет являться следствием таких обстоятельств,  как пожар, военные действия, блокада, наводнение, 
землетрясение, эпидемия, акты государственных органов власти и управления о запрещении объемов  экспорта или импорта, объявлений конвенций железными дорогами. При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

8.2.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, немедленно сообщает другой стороне о наступлении предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.  Свидетельство Торгово-Промышленной Палаты или иного компетентного органа страны будет являться достаточным доказательством возникновения и прекращения указанных выше обстоятельств.

8.3.
Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 3 (Трех) месяцев, то каждая  сторона будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору.
9. Срок действия договора и юридические адреса сторон
9.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

9.2.
Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде,  подписываются уполномоченными на то лицами и являются его неотъемлемой частью. При изменении в законодательстве, нормативной базе или требованиях организаций, взаимодействие с которыми предусмотрено в рамках настоящего договора, требующих изменений или дополнений в работах по настоящему договору, срок и стоимость выполнения отдельных работ могут быть изменены.
Изменения будут отражены в дополнительных соглашениях к договору.
9.3. Договор, заключенный по факсимильной связи, и все приложения, дополнения и изменения к нему имеют юридическую силу, с последующим обязательным обменом оригиналами в течение 30 дней с момента заключения договора, а так же всех приложений, дополнения и изменений  к нему с использованием факсимильной связи.
 9.4.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах и находится по одному экземпляру у каждой из сторон.
10.
Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон:

	ЗАКАЗЧИК: 
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	ЗАО «СПГЭС»
Адрес: 410017, г. Саратов,

ул. Белоглинская, 40.
ИНН 6454006283 КПП 6454006283
Р/С 40702810656020101710

в Саратовском отделении № 8622 

ОАО «Сбербанк России» 

К/С 30101810500000000649

БИК 046311649, ОКПО 03300091

ОГРН 1026403349950
	ООО НТП «Энергоконтроль»
Юридический адрес: 442963,г.Заречный Пензенской обл.,ул.Ленина,4а

Почтовый адрес: 442963,г.Заречный Пензенской обл.,а/я 96

ИНН 5838041477 КПП 583801001

Р/с 40702810648000130194

в Отделении № 8624 Сбербанка России г.Пенза К/счет 30101810000000000635

БИК 045655635 ОГРН 1025801497710
Коды: ОКПО – 50561850 ОКВЭД 33.20.6,74.20.14,52.48.39,51.65.5,72.20

КФС – 16 КОПФ – 65



	Генеральный директор
	Директор

	_________________/С.В. Козин/
	__________________ /Е.А. Журавлева/
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