Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	______________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1706-14ип  от  19.12.2014 года ТУ № 7708 от 19.12.14г.  № 1736-14ип  от  19.12.2014 года ТУ № 4707 от 19.12.14г. № 1755-14ип  от  25.12.2014 года ТУ № 7824 от 25.12.14г. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	  ВЛИ-0,4кВ  от опоры № 1-00/31 ВЛИ-0,4кВ  ТП-282  до  границ земельных участков заявителей, расположенных  по  адресу: г. Саратов, 8-я Дачная остановка, урочище «Золотая долина» СНТ «Кировец», уч. 13 (64:48:040621:3), уч. 14, уч. 15 



	Вид капитального строительства
	Новое строительство

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка опор 2 шт.

2.2. Монтаж провода СИП 2 3х35+1х54,6, протяженностью ориентировочно 35 метров.

2.3. Монтаж повторного заземления на опорах.

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 04.09.2015 года  по  14.09.2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительства ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-00/31 ВЛИ-0,4кВ новой КТП ТП -282 по адресу: ул. Чистые пруды, до границы земельных участков заявителей СНТ «Кировец» , уч. 13, уч. 14, уч. 15 (шифр 06-15-84 ЭС)

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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