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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2593-15-ип  от 26.06.2015 года.   ТУ № 4624 от  26.06.2015 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                   электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ВЛ-0,4кВ ТП-729 от опоры №3-02/2 до опоры № 3-05/2.

ВЛИ-0,4кВ от опоры №3-05/2 ВЛИ-0,4кВ ТП - 729 до границы земельного участка по адресу г. Саратов, 11 Динамовский проезд, 38.

	Вид капитального 
строительства
	Реконструкция, новое строительство.

	Перечень и объем работ
	1. Инженерно-геодезические работы
2. Проектирование реконструкции ВЛ-0,4кВ ТП-729 от опоры №3-02/2 до опоры №3-05/2 протяженностью ориентировочно 469 метров.
3. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от опоры №3-05/2 ВЛИ-0,4кВ ТП-729 до границы земельного участка заявителя, расположенного по адресу: г. Саратов, 11-й Динамовский проезд, 38 протяженностью ориентировочно 80 метров.
4. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  03.09.15 года  по  16.11.15 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов.11-й Динамовский проезд, 38

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.  Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	
	
	


PAGE  

