Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2130 – 15ип от 27.03.2015 года.  ТУ № 1718 от  27.03.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от ВЛИ-0,4кВ ТП-69 по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина В.С. до объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С. во дворе д. 81 (64:48:030449:43)

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка опор 2 шт.

2.2. Монтаж провода СИП 2 3х70+1х70, протяженностью ориентировочно 127 метров.

2.3. Монтаж провода СИП 2 3х35+1х54,6, протяженностью ориентировочно 54 метров.

2.4. Монтаж провода СИП 4 2х16, протяженностью ориентировочно 160 метров.

2.5. Монтаж повторного заземления на опорах
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 04.09.2015 года по 11.09.2015 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на монтаж ВЛИ-0,4кВ от опоры ВЛИ-0,4кВ ТП - 69  до границ земельного участка заявителя,  расположенного по адресу г. Саратов, ул. Зарубина, во дворе, д. 81(шифр 05-15-71 ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.
2. Наличие производственно-технической базы.

Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

3. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	
	
	                                          

	Главный инженер ЗАО «СПГЭС»
	
	          В. Д. Реймер
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