Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1861-15ип от 02.02.2015 года.   ТУ  № 457  от  02.02.2015 года. № 1877-15ип от 02.02.2015 года, ТУ № 456 от 02.02.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ ТП-211 по адресу г. Саратов, ул. Каспийская.

КЛ-0,4кВ от ТП-211 на пунктовую опору (кабельный вывод).

ВЛИ-0,4кВ  от  опоры ВЛИ-0,4кВ   ТП-211  до  границ  земельных участков заявителей  по  адресу: г. Саратов, ул. Каспийская, б/н (64:48:020462:104), б/н (64:48:020462:106).

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж неизолированного провода.

2.2. Демонтаж деревянных опор.

2.3. Монтаж железобетонных опор 

2.4. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2,  протяженностью 310 метров.

2.5. Монтаж вводов проводом СИП 4 2х16мм2, протяженностью 150 метров.

2.6. Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.

2.7. Прокладка кабеля АСБ – 1 сеч. 4х120мм2  от РУ -0,4кВ ТП – 211 до пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ протяженностью 25метров. 

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 10.09.2015 года  по 17.09.2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛ-0,4кВ  ТП-211 от пунктовой опоры до концевых опор. Прокладка кабельного вывода 1кВ сечением 4х120мм2  от РУ -0,4кВ ТП – 211 на пунктовую опору. Строительство ВЛИ – 0,4кВ до границ земельных участков заявителей (шифр 03-15-48 ЭС)

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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