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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015г., п.11.1 – п. 11.4.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части – ремонт металлических дверей: ТП-1526 (Московское ш., угол 3 Московский пр-д), ТП-850 (Челюскинцев, 63), ТП - 615  (Фёдоровская, 2), ТП-225 (Камчатская, Пархоменко), ТП -605 (2-й Соколовогорский пр.), ТП – 562 (1-я Гуселка, пос. «Семхоз»), ТП – 1331 (ул. Усть-курдюмская, 3), ТП – 1323 (ул. Державинская, 10), ТП – 1170 (32 Стрелковой дивизии, уг. М. Садовая), РП Придорожный (ул. Песочная, 328), ТП – 122 (ул. Ростовский пр.10), ТП – 177 (Пролетарская, уг. Смоленской), ТП – 557 (Кавказская, 4А), ТП – 944 (Кавказкий пр., д. 9 А ), ТП – 1110 (Энтузиастов, 29), ТП – 1264 (Огородная, 31), ТП – 1425 (Крымская, 23), ТП – 1433 (Крымская, 25).

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Изготовление/ монтаж мет. приямков.
3. Ремонт дверей металлических.
4. Ремонт жалюзийных решеток металлических.
5. Огрунтовка/окраска м/к масляными красками.
6. Вывоз строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	С 16.02.2015 года  по  29.05.2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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