Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №1834-15ип  от  23.01.2015 года ТУ № 228-2 от 23.01.2015 г., № 1854-15-ип от 30.01.15 ТУ №404 от 30.01.15, № 2062-15-ип  от 16.03.15 ТУ № 1356-2 от 16.03.15.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ  от  опоры  № 3-00/16 ВЛИ-0,4кВ   КТП-792  до  границ земельных участков заявителей  по  адресу: г. Саратов, п. Мещановка, СНТ «Весна», уч.71, 72, 81 

	Вид капитального строительства
	Новое строительство

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1.Установка опор 3 шт.

2.2. Монтаж провода СИП 2 3х70+1х70, протяженностью ориентировочно 88 метров.

2.3. Монтаж повторного заземления на опорах.

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 11.09.2015 года  по  25.09.2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительства ВЛИ-0,4кВ от опоры № 3-00/16 РУ -0,4кВ КТП -792  до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, пос. Мещановка, СНТ «Весна», уч. 71, уч. 72, уч. 81  (шифр 07-15-101 ЭС)

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заместитель генерального директора по                 техническим  вопросам  ЗАО «СПГЭС»                              
	                                                              
	А.А. Тарасов
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