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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый  заместитель  генерального  директора  

ЗАО  "СПГЭС"

	
	________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно – изыскательских  работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2708-15ип  от  24.07.2015 года ТУ № 5452 от 24.07.2015г. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место распололения объекта  проектирования
	КЛ-6кВ  от  РУ - 6кВ  ТП-958  до  объекта присоединения  встроенной ТП 6/0,4кВ для электроснабжения нежилого здания  по  адресу: г. Саратов, пос. Пугачева, 4-я линия, д. 128

	Вид  капитального строительства
	Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем  работ
	1. Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование трассы двух кабельных линий 6кВ от яч. 1 и яч. 2 РУ – 6кВ ТП - 958  до РУ-6кВ новой ТП встроенной в нежилое здание по адресу: пос. Пугачева, 4-я линия, д. 128  протяжённостью ориентировочно 2х350 метров. 
3. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

4. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  14.09.2015 года  по  01.02.2016 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города  Саратова с указанием места расположения   объекта присоединения  (земельного участка), расположенного  по  адресу: г. Саратов, 2-й поселок им. Пугачева, 4-я линия,     д. 128  (64:48:030402:06).

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного  проектирования.  Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация – на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель  представляет  Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	
	
	                                          


PAGE  

