                                                                                                                                                              Приложение №1

                                                                                                                          к договору №_______от ___________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС"

	
	___________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	   " _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектных работ 
	 Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1167 – 14ит от 20.11.2014 года. ТУ № 5098 от 12.09.2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	Трансформаторная подстанция (№ 42 по ГП) по адресу: г. Саратов, VII Микрорайон (жилой район «Солнечный-2»), у жилых домов № 4 и № 5 по ген. плану.
2 КЛ-10кВ от РП (№37 по ГП) до новой ТП (№ 42 по ген. плану) 

2 КЛ-10кВ от ТП (№42 по ГП) до новой ТП (№ 43 по ген. плану) у жилых домов № 2 и № 3

6 КЛ-0,4кВ от новой ТП (№ 42 по ген. плану) до ВРУ жилого дома № 4, ВРУ-1 и ВРУ-2 жилого дома № 5

	Вид капитального строительства
	Новое строительство

	Стадии проектирования
	Подготовка проектной документации

Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем проектных работ
	1. Инженерно-геодезические работы.
2.  Проектирование строительства ТП (№ 42 по ген. плану).
3. Проектирование трассы 2 КЛ-10кВ от РП (№37 по ген. плану) до новой ТП (№ 42 по ген. плану), протяжённостью ориентировочно 2х300 метров.

4. Проектирование трассы 2 КЛ-10 кВ от ТП (№ 42 по ген. плану) до новой ТП (№ 43 по ген. плану), протяжённостью ориентировочно 2х80 метров.

 5. Проектирование трассы 6 КЛ-0,4кВ от новой ТП (№ 42 по ген. плану) до ВРУ жилого дома           № 4, ВРУ-1 и ВРУ-2 жилого дома № 5, общей протяжённостью ориентировочно 620 метров.

6. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

7. Согласование проекта в установленном порядке. 

	Сроки выполнения работ
	С «29» сентября 2015 года по «03» декабря 2015 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения.  
- Правоустанавливающие документы на земельный участок.

- Градостроительный план земельного участка.

	Состав проектной документации
	Проектная документация состоит из текстовой и графической частей. Проектная документация должны содержать следующие разделы:
- Пояснительная записка;

- Схема планировочной организации земельного участка;

- Архитектурные решения;

- Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;

- Проект организации строительства;

- Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства;
- Перечень мероприятий по охране окружающей среды;

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- Сметная документация.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к проектной документации
	Проектная документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением действующих норм Земельного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Правил землепользования и застройки Муниципального образования «Город Саратов», Положения о составе проектной документации и требований к их содержанию (утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87), ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.  Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Проектная документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель представляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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