                                                                                          Приложение № 1 

                                                                                                                           к договору   № ___ от  _______г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" ______ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 921-14-ит от 28.08.2014 года. ТУ № 4319 от 11.08.2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	Трансформаторная подстанция (№ 10 по ген. плану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, IX Микрорайон (3-я жилая группа, жилой район «Солнечный-2»), у жилых домов № 4, № 5.

2 КЛ-10кВ от РП (№ 11 по ген. плану) до новой ТП (№ 10 по ген. плану)

6 КЛ-0,4кВ от новой ТП (№ 10 по ген. плану) до ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3 жилого дома № 4

6 КЛ-0,4кВ от новой ТП (№ 10 по ген. плану) до ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3 жилого дома № 5


	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Строительство ТП (№ 10 по ген. плану) типа К-42-630М4;

2.2. Монтаж оборудования в новой ТП;

2.3. Прокладка 2-х КЛ-10кВ от РП (№ 11 по ген. плану) до новой ТП (№ 10 по ген. плану), протяженностью ориентировочно 2х450 метров;

2.4. Прокладка 6-ти КЛ-0,4кВ от ТП (№ 10 по ген. плану) до ВРУ жилого дома №4, общей протяжённостью ориентировочно 580 метров.
2.5. Прокладка 6-ти КЛ-0,4кВ от ТП (№ 10 по ген. плану) до ВРУ жилого дома №5, общей протяжённостью ориентировочно 540 метров.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 30.09.2015 года по 21.12.2015 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство новой ТП (№ 10 по ГП), прокладку КЛ-10кВ от РП (№ 11) до новой ТП (№ 10 по ГП) и прокладку КЛ-0,4кВ от ТП (№ 10) до ВРУ жилых домов № 4, № 5 (шифр 297-11-14-КР(АС), 297-11-14-ЭМ, 297-11-14-ЭС).

	Требование к подрядной

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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