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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1993–15ип от 26.02.2015 года.  ТУ № 998  от  26.02.2015 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских  электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ТП-1197 по адресу: г. Саратов, ул. Днепропетровская, 6
2 КЛ-10кВ от ТП-1197 до новой КТП  по адресу г. Саратов, ул. Днепропетровская, 5

	Вид капитального строительства
	Реконструкция, новое строительство.

	Перечень и объем работ
	1. Инженерно – геодезические работы.

2. Проектирование  реконструкции  ТП-1197 ( установка в РУ -10кВ на Iс.ш.  одной  камеры КСО -394).

 3. Проектирование трассы 2 КЛ-10кВ от ТП-1197 до новой КТП по адресу г. Саратов, ул. Днепропетровская, д. 5, протяженностью ориентировочно 2х300 метров.

4. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  06.10.2015 года   по 15.01.2016 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения  по адресу:  г. Саратов. ул. Днепропетровская, д. 5 

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного  проектирования.  Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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