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	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
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директора ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2027-15-ип от 05.03.2015 года. ТУ № 1218 от 05.03.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ ТП-1094, расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Западная, д. 48.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж неизолированного провода;
2.2. Демонтаж опор в количестве 4 шт.;
2.3. Монтаж опор в количестве 4 шт.;
2.4. Монтаж провода СИП-2 3х70мм2+1х70мм2, протяженностью 420 метров.
2.5. Монтаж провода СИП-2 3х35мм2+1х54,6мм2, протяженностью 230 метров 

2.6. Монтаж вводов проводом СИП-4 2х16мм2, протяженностью 1000 метров.

2.7. Монтаж повторного заземления на опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 12.10.2015 года по 16.11.2015 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛ-0,4кВ ТП-1094 по адресу г. Саратов, ул. Западная, д. 48. (шифр 04-15-56ЭС)

	Требование к подрядной организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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