Приложение № 1 

                                                                                                                           к договору   № ____ от ________г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2404-15-ип от 29.05.2015 года. ТУ № 4900 от 06.07.2015 года; № 1513-14-ип от 19.11.2014 года. ТУ № 6839 от 19.11.2014 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место
расположения объекта 
	новый ШРС по адресу: г. Саратов, ул. Пшеничная, д. 19.
КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-734 до нового ШРС.
КЛ-0,4кВ от нового ШРС до ШРС, установленного по проекту (шифр 20-07-15-ЭС).

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка ШРС-1-57У3 по адресу: г. Саратов, ул. Пшеничная, д. 19.
2.2. Прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-734 до нового ШРС, протяженностью ориентировочно 120 метров.

2.3. Прокладка КЛ-0,4кВ от нового ШРС по адресу: г. Саратов, ул. Пшеничная, д. 19 до ШРС, установленного по проекту ш. 20-07-15-ЭС по адресу: г. Саратов, ул. Пшеничная, б/н, протяженностью ориентировочно 80 метров.
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 20.10.2015 года по 20.11.2015 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-734 до ШРС, устанавливаемого у границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Пшеничная, д. 19 (шифр 21-07-15-ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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