Приложение № 1 

                                                                                                                                     к  договору   № ___ от ______г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №  0571–09ип от 11.09.2009 года.  ТУ № 7393  от  05.12.2014 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место
расположения объекта 
	ТП- 1200 по адресу г. Саратов, ул. Вольская, 2

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж существующих силовых трансформаторов 400кВа. 

2.2. Монтаж силовых трансформаторов   ТМГ  - 630кВА, с установкой  комплекта предохранителей с ПК - держателями  в РУ -6 кВ взамен предохранителей меньшего номинала.
2.3.  В РУ – 0,4кВ заменить существующие сборные шина и нулевую шину на шины АД 31Т 80х8

2.4. В РУ – 0,4кВ в ячейках № 3, №8   установить комплекты держателей и предохранителей  взамен аппаратов меньшего номинала. 

2. 5. В РУ -0,4кВ  в ячейках № 3, №4, №6 установить рубильники РЕ – 1999-41. 

3. Пусконаладочные работы.
4. Строительные работы:

-  произвести замену направляющих в камерах трансформаторов 

- ремонт полов в камерах трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов)

5. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  21.10.2015 года  по 10.11.2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ТП – 1200 (шифр 09-15-145 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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