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	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
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директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1973-15ип от 24.02.2015 года. ТУ № 962 от 24.02.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от ТП-110 до границы земельного участка заявителя по адресу г. Саратов, 9-я Дачная, б/н (64:48:040732:109).

КЛ-0,4кВ (кабельный вывод) от ТП-110 до пунктовой опоры.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка опор – 5 шт.

2.2. Монтаж провода СИП 2 3х95мм2+1х95мм2, протяженностью  ориентировочно 99 метров.
2.3. Прокладка КЛ-1кВ от РУ -0,4кВ ТП - 110 до пунктовой опоры, протяженностью ориентировочно 36 метров. 
2.4.  Монтаж  повторного  заземления 

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 28.10.2015 года по 05.11.2015 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на КЛ-0,4кВ от РУ – 0,4кВ ТП – 110 до проектируемой пунктовой опоры вблизи ТП – 110 и ВЛИ – 0,4кВ от проектируемой пунктовой опоры до границ участка заявителя расположенного по адресу: г. Саратов, ул. 9-я Дачная, б/н  (шифр 325-08-15 ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.
2. Наличие производственно-технической базы.

Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

3. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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