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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального директора  ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	   " _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2024 – 15ит  от  21.04.2015 года. ТУ № 1220-2 от 06.03.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ТП по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина/ ул. Первомайская/ Обуховский переулок.
2КЛ-6кВ  от новой ТП до соединения с кабелем РП-Обуховский – ТП-101.
2КЛ-6кВ  от новой ТП до соединения с кабелем РП-615 – ТП-1808.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем проектных работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование строительства новой  ТП по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина/ ул. Первомайская/ Обуховский переулок.
3. Проектирование трассы 2 КЛ-6кВ от  новой ТП до соединения с кабелем РП-Обуховский – ТП-101,  протяжённостью ориентировочно 2х200 метров.

4. Проектирование трассы 2 КЛ-6кВ от  новой ТП до соединения с кабелем РП-615 – ТП-1808.  протяжённостью ориентировочно 2х450 метров.

5. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и  оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

6. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 28.10.2015 года  по  01.03.2016 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов. ул. Мичурина/ ул. Первомайская/ Обуховский переулок.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.  Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация на СМР - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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