Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   № __ от __________2015 г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2570-15ип от 19.06.2015 года, ТУ  №4378  от  19.06.2015 года., № 4374 от 19.06.2015.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                    электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	ШРС ( взамен РК) по адресу: г. Саратов , ул. Мичурина № 131.

ВЛ-0,4кВ от ШРС-2/ТП-1050 у дома № 5/9 по ул. Волжская до проектируемого ЩМП - 3 (ул. Мичурина, д. 131).

КЛ -0,4кВ от ЩМП – 3 до установленного ШРС

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Монтаж  ШРС – 1 – 54У3.

2.2.  Монтаж  опор  - 2шт 

2.3. Демонтаж существующих РК

2.4. Демонтаж существующих вводов

2.5. Монтаж провода СИП – 2 сеч. 3х35 + 1х54,6мм2  протяженностью 20 метров

2.6. Монтаж провода СИП – 2 сеч. 3х95 + 1х95мм2  протяженностью 75 метров.
2.7. Монтаж ЩМП  - 1шт 

2.8. Прокладка КЛ-0,4кВ от  ЩМП – 3 до установленного ШРС по адресу: ул. Мичурина, д. 131. протяжённостью 22 метра. 
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  06.11.2015 года  по  09.11.2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на ВЛИ-0,4кВ  от ШРС  ТП -1050 до ШРС установленного участка заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 131  (шифр 23-08-15 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство  в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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